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Pravna forma 2 spoloénost s ruéenim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri vedenom Okresnym stdom Kodice |, Oddiel Sro, vioZka
& 10306/
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(dalej partneri spolotne ako Zdrufenie” alebo  Zhotovite!™)

Preambula

Tato Zmiuva sa uzaivara ako vysledok verejného obstardvania vzmysle § 3 zakona 25/2006 Z z. o vergjnom
obstaravani a o zmene doplneni nieklorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dale| len ,zdkon o verejnom
obstaravani’). Objednavatel na obstaranie predmetu lejlo Zmluvy poudil postup verejného obslaravania — u2siu
sitaZ — podlimitna zakazka.

Clanok 2. Predmet pinenia

21 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Rekonétrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice
v RoZhave” Zhotovitelom pre Objednavatela.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zholovit pre Objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo v
dojednanom ase a podfa podmienck dohodnutych v tejlo Zmiuve. Dalej sa zavazuje zhotovené dielo
odovzdat Objednavalelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov braniacich u2ivaniu, v zodpovedajlice| kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v silade s toulo Zmluvou prevziat a zaplatit za dielo dohodnuta
cenu podla platnych podmienck dohodnutych v tejio Zmiuve.

2.4 Zholovilel polvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s razsahom a povahou diela, sU mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacilami a odbormymi znalestami,
ktoré si na kvalitné zhotovenie diela potrebneé.

Clinok 3, Rozszh a spdsob plnenia a splnenia

31  Prace, ktoré si predmetom tejlo Zmiuvy a si potrebné pre zhotovenie diela podfa &lanku 2. bod 2.1 budd
vykonané na zaklade :

a) lejlo podpisanej Zmluvy o dielo
b) projektovej dokumentacie stavby
¢) sOtaZnych podkladov uzéej sifaZe na vyber Zhotovitela

32 Stavebné prace vratane montaZe technoltgil potrebné na zhotovenie diela podfa Clanku 2., bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu projekiove] dokumenlacie,

3.3  Ostatné Casti pinenia predmetu Zmiuvy

3.3.1 Dodanie kompletnych dokladov tykajlcich sa realizécie stavby a je] kvality v dvoch vyhaotoveniach,
332 Projekt skutoéného vyholovenia stavby v dvoch vyhotoveniach.

34 Sposob spinenia predmeltu Zmiuvy
Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as si Zhotovitel spini :

341 Pre predmel Zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim preberacieho
protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a spinenim pripadnych podmienok uZivania
tykajicich sa predmetu tejto Zmluvy a to v termine dohednutom v tejto Zmluve o dielo. Pre predmetl
Zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarmym odovzdanim Objednavatelovi v jeho sidie a to v rozsahu,
termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto Zmiuvou,
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Termin zacatia; 1.3.2012
Termin ukonéenia: do 12 mesiacov od Terminu zadatia

Zhotovitel je povinny bez medkania Informovat Objednavatela o vzniku udalosti, klord bréni alebo stazuje
realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto Zmluvou. V pripade, e Zhotovitel
bude v omeskani s plnenim z dévodov spoéivajicich na jeho strane viac ako 14 dni, povaiuje sa tolo
omeskanie alebo nespinenie si povinnosti za podstatné poruenie Zmiuvy,

Clanok 5. Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie predmetu Zmiuvy v rozsahu Clanku 2. tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 zakona . 18/1996 Z z. o cenach ako cena maximalna

Cenu je moZné zmenit' v priebehu realizacie diela iba pripade zmeny sadzby DPH zdkonom,

Cena diela je:

Cena bez DPH ; 745 769,05 EUR

DPH 20 %:; 149 953,81 EUR

Celkova cena diela : B899 722,86 EUR

Slovam | Osemsiodevatdesiatdevattisicsedemstodvadsatdva EUR a osemdesiatiesf
eurncentov.

Sdhmny poloZkovy rozpodel vratane vedlajSich rozpoflovych nakladov stavby, kompletatne] &nnosti
a8 dopinkovych nakladov vratane krycieho listu rozpodiu, tvori Prilohu £ 1 tejlo Zmluvy odielo afe pre
vymedzenie predmetu zavazny.

V kalkuldcii ceny diela st zahmuté podfa potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, doCasné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na realizagny projekt
a archeologicky vyskum, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elekiricke| energie a vody,
poistné stavby potas realizdcie, kompletaéna ginnost, skisky a merania kontroly kvality prac a pod.

Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavazok a vielky nalefilosti a veci nevyhnuiné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu Zmiluvy a kloré umoZnia Objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom Zmiuvy,

Zmenu ceny za celé dielo zfitulu prac naviac bude moZné menit len dodatkom ku zakladnej Zmiuve
obajstranne odsiuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami

Clanok 6. Platobné podmienky

Zhotovitel uplatiuje narok na Uhradu prac a dodavok podfa Zmluvy. Faktiru - dafovy doklad je moZné
vystavit' v hodnote min. 20 % z celkove] ceny digla, 1 |. min. 20 % hodnoty diela musi by’ prestavané.

Zhotovitel musi svoje prace vyUetovat averitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom
musi dodriiaval poradie poloZiek a oznatenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa Zmiuvy.
Sucastou je vykaz skulofne vykonanych mnoistiev. Vykaz vykonanych mnoZstiev musi byt potvrdeny
stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne daléimi pisomne poverenymi osobami,

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do 3 pracovnych dni po skonéeni mesiaca pred vystavenim Giastkovej
fakiury na vecnu kontrolu vo dvoch vyholoveniach mesatny vykaz vykonanych mnoZstiev prac a doddvok
vralane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel over| ich spravnost' v lehote dotroch dnl od obdrZania
podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takio overeného vykazu bude Zhotovitel opravneny vystavil
fakiuru.

Objednavatel sa zavézuje uhradzal Zhotovitelovi takio vystavené faktiry za uplynuly mesiac v lehote
splatnosti 90 dni od ich obdrZania. Zholovitel nemé2e voli Objednavatelovi uplatnit’ sankcie, pokiafl
oneskorenie Ghrady bolo spdsobené bankou Objednavatala,
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Faktury musia mal’ predpisané naleZitosh podfa § 71 zak. ¢ 222/2004 £. z. v zneni noviel a priloZzené doklady
umoZnujice posidit opravnenost fakiuracie. Fakitiry budl predkladané v siedmich wyhotoveniach pre
Objednavalela. NaleZitosti faktur :

a) oznaenie "fakiira” a jej &islo,

b) identifikaéné Odaje Objednavatefa a Zhotovitefa (ICO, DIC, sidio) registracia

o) oznacanie banky a &islo G&tu, na klory sa ma platit,

d) tislo Zmluvy a oznatenie faklurovane) Easti digla,

) den vystavenia a odoslania fakidry a lehotu jej splatnosti, fakiuratné obdobie,

f fakturovana suma,

gl nalezitosti pre Gcely dane z pridane] hodnoty,

h) Objednavatelom potwrdeny stpis vykonanych prac a dodavok v siedmych vyhotaveniach,
i) pediatka a podpis.

Ak Zhotovitel dorudi nespravne vyhotovend, alebo nedpint fakitru alebo pripojené doklady, Objednavatel je
opravneny faktiru vratif. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti fakitry.

Zhotovital nie je opravwneny jednosiranne zmenil cenu dohodnut v tejto Zmiuve.

Zmiluvné strany sa dohodll, 2e pohladévky, ktoré vznikni z tohlo Zmluvného vztahu, nie j@ mozné postipil’ trate]
osobe a ani nie je mozne zriadit' zaloZné pravo na tieto pohlfadavky, ak sa Zmiuvné strany nedohodnd inak.

Zmluvne strany sa dohodli, 22 Objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle bode 6.4 lejio
Zmiuvy po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost pinit’ nasledkom okolnost] vzniknutych na strane Zhotovitela.
V tomto pripade sa doba uvedena v bode 6.4 predt?uje o tito dobu,

Cena diela bude ziétovana v konednej fakidre vystavene] Zhotovitefomn po spineni Zmiuvnej dodavky. Koneéna
faktura bude vsume min, 10% zceny diela. Pravo vystavit' konefnd faklGru vznikd po odovzdani diela a
odstranen| poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel zadle Objednavatelovi koneént fakiin
doparuZenym listom v siedmich vyhotoveniach, ktond uhradi Objednavatel do 90 dnl od jej doruenia.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu Objednavatefa alebo odiiéne od dohodnutého rozsahu, nebudd
uhradené. Na poZiadanie je ich Zholovitel povinny odstranit v dohodnutej Ishote alebo po tejio lehote md2u byt
odstranené na jeho nakiady.

Clanok 7. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Dielo &pecifikované v Clanku 2. bod 2.1 Zmluvy sa povaZuje za ukonéené jeho odovzdanim a prevzatim, o &om
sa spiSe pisomny protokol oodovzdanl a prevzatl predmetu Zmluvy, kiory musi byt podpisany oboma
Zmluvrymi stranami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze predmet Zmiuvy Specifikovany v Clanku 2. bod 2.1 ma poZadovani akost, mnoZstvo a
vyholovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto Zmiuve, platnych prawvnych predpisov, STN, a ostatnych
predpisow.

Zaruéna doba na predmet Zmiuvy Specifikovany v Clanku 2. bod 2.1 je 60 mesiacov a zatina plynit diiom
odovzdania diela alebo jeho &asti  Zhotovitelfom. O odovzdani predmetu Zmiuvy Specifikovanom v Clanku 2.
bod 21 sa spiSe protokol oodovzdani aprevzati predmetu Zmluvy, kiory musi byt podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel porugi povinnosti ustanovené v bode 7.2, ma predmet Zmiuvy vady. Za vady predmetu Zmiuvy
sa povaZuje aj vyhotovenie iného diela, ne2 urtule Zmiluva, a vady v dokladoch potrebnych na uivanie diela
ako aj pravne vady.

Oznamenie vad predmetu Zmiuvy Specifikovanom v Clanku 2. bod 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané len
pisomne, inak je neplainé. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada

prejavuje. Rozoznavajl sa

7.5.1 zjavné vady, j. vady, kloré Objednavatel zistil, resp. mohol Zistit odbomou prehliadkou pri preberani
predmetu Zmiuvy Specifikovanom v Clanku 2. bod 2.1 . Musia byt reklamované zapisanim v protokole
o odovzdani a prevzati predmetu Zmiuvy s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrénenia

752 shkryté vady, Lj. vady, ktoré Objednavate! nemaohol zistit' pri prevzati predmetu Zmiuvy Specifikovanom
v Clénku 2. bod 2.1 a vyskyinii sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny reklaméciu odstranit do 3 pracovnych dni po
jej obdrZani

Zholovitel je povinny vyhotovit' pisomny doklad o ndprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi
-4- If




Evigendné tisto Dbjednivareds | Evidantné £isla ZThotowitels © 20D 25/2011-03
= Narov diela: RekonStrukcia Namestin banikov a Safariiovej ulice v Rodfave

a1

B.2

B3

B4

BB

8.7

B8

8.8

B.10
81

8.12

Zmiuvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranene] vady,
Potas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstrénenie vady neplynie zaruéna doba.

Naroky Objednavatefa z riadne reklamovane] vady sa radia ustanovenim § 584 anasledne zakona &
51371991 Zb. Obchodného zakannika v platnom zneni, v takomto pripade Objednavate! méZe:

poZadoval odstranenie vad dodanim Easti diela za vadni ast diela, dodanie chybajice] tasti diela a
potadoval' odstranenie pravnych vad,

poiadoval odstranenie vad opravou diela, ak sU vady opravitelné,
poadoval primerant zfavu z dohodnutej ceny diela alebo
odstipit' od Zmiuvy.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje Zhotovitel v sulade so sitainymi podmienkami Objednavatefa danymi v sitaZi na wyber
Zholovitela diela, ponuky Zhotovitela, podfa vypracovanej projektove| dokumentacie, podmienok tejto Zmiuvy,
v sulade s poiiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v silade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vieobecno zavaznymi predpismi ako | s podiamymi a bezpetnostnymi predpismi a vSecbecne
zavaznymi nariadeniami platiacimi pre dand lokalitu,

O odovzdani a prevzall staveniska spifu Zmluwné strany protokol, kiory podpiiu opravneni zastupcovia
Zmiuvnych stran.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stéasne so staveniskom

a) kdpiu stavebného povolenia,

b) potvrdi skladku odstranengho materialu navrhnutd Zhotovitelom,

cl odberove miesta elekincke| energie avody a dohodne spdsob merania a Uttovania odberov
Zhotovitefa, Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podfa dohody s Objednavatefom a zabezpedi
viditelne oznacenie stavby, zabezpedi prijazd a vyjazd na stavenisko podfa platnych nariadeni v dangj
lokalite,

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatng| kancelarie s
telefénom) zabezpeluje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, Gdr2bu, likviddciu a vypratanie zaradenia
staveniska s siEastou ceny predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel zodpoveda za é&istotu komunikacil, po klorych dova?a materidl a mechanizmy aodvaza zo
staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok abezpecnost na stavbe. Pripadné kody z porusenia tejio
povinnost uhradi Zhotovitel Objednavatefovi a uspokoji naroky tretich osdb.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vEetky naklady na energie na stavbe vritane zabezpeéenia ich do&asnych
pripojov a meradov, vratane telefdnu

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpedi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska
a pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie audriiavanie dopravnych znatiek wsdvislosti s priebehom prdc v silade s predpismi
0 pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazule pri plnenl predmetu tejto Zmluvy dodriiavat ustanovenia wyhladky & 374/1890 Zb.
o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie viady SR & 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpetnostinych a zdravolnych poZiadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom
Zmluvy a tiez zabezpedit' plnenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim,

Zhotovitel méZe vykonat' dielo este pred dojednanym &asom.

Zodpovednost za 8kody na predmete Zmiuvy 3pecifikovanym v Clanku 2, bod 2.1 prechadza na
Objednavatefa dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmiuvy oboma Zmluvnymi
stranami.

Pri realizacii diela bude Zhotovitel reSpektoval’ podklady — wykresovi dokumentaciu, najma PD a STN.
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Clanok 9. Zmluvné pokuty
91 V pripade omeskania Zhotovilefa s vykonanim diela Specifikovaného v Clanku 2., bod 2,1 v termine uréenom
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v Clanku 4, bod 4.1, ma2e Objednavatel uplatnit zmiuvnd pokutu vo vySke 0,05 % za kazdy den omedkania
z ceny diela &pecifikovanej v Clanku 5., bod 5.2

\ pripade omeskania Objednavatela s Ghradou ceny diela pecifikovanej v Clanku 5., bod 5.2 v termine
gpecifikovanom v Clénku 6., bod 6.4, resp. 6.10, mbZe Zhotovitel uplatnif lrok z omeskania vo vySke 0,03%
za kaZdy defi omeskania z nezaplatenej ¢asti ceny diela.

Zmiuvné strany si dohodii v pripade ome3kania Zhotovitela s odstranenim zjavnych a skrytych vad v
terminoch &pecifikovanych v Clanku 7., bod 7.6, Objednavatel si méZe uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske
33,00 € za kakdy deft omeskania.

Glanok 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovite! bude pri realizacii predmetu tejto Zmluvy postupoval s odbornou starostiivostou, zavazuje sa
dodrziavat vEeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmiuvy,

Pod vysou mocou sa rozumejl okolnosti, kioré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych
a Zmiuvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok. V pripade, Ze takato okolnost brani v plneni povinnosti
podfa tejlo Zmiuvy Zhotovitefovi alebo Objednavatefovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za
Eiastotné alebo upiné nespinenie zavazkov podfa Zmluvy Zmiuvnymi stranami primerane o dobu, po kiorl
pésobili tieto okalnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e najneskér ku diu prevzatia staveniska predioZi k nahliadnutiu platnd Poistnu
Zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii zakazky.

Zmluvné strany maji prdvo ukondit platnost Zmiuvy z ddvodov zdvaZného porusenia ustanoveni Zmluvy
ktoroukofvek zo Zmiuvnych stran:

= wypovedou s 1 - mesagnou vypovednou lehotou
alebo
» odstipenim od Zmiuvy.

Vypovedna lehota zadina plyndt pryym diiom nasledujiceho mesiaca po doruteni vypovede druhej Zmiuvne
strane.

Za zavainé poruSenie Zmiuvy sa povaiuje:

prekroéenie lehoty splatnosti faktur Objednavatefom o viac ako 30 dni,
prekroéenie terminov zhotovenia diela uvedenych v Clanku 4 o viac ako 14 dni,
neprevzatie staveniska Zhotovitelom v lehote uvedenej v Clanku 4 Zmluvy.

V pripade dofasného preruenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov na sirane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitefovi skutone vynaloZené naklady

Clanok 11. Zavereéné ustanovenia
Zmiuva nadobida platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sohlasi so zverejnenim tejto Zmluvy na intemelove] stranke Objednavatela. Tato Zmluva

nadobudne Uginnost nasledujuci def po jej zverejneni na internetove] strénke Objednavatefa. Objednavatel sa
zavazuje o lejto skutoénosti neodkladne informovat Zhotovitela.

Akékolvek zmeny adopinky Zmluvy sa budl robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych obidvoma
Zmluynymi stranami,

Pokial nebolo v tejto Zmiuve dojednané inak, nadia sa prava a povinnosti Zmluvnych stran, ako aj pravne
pomery z nej vyplyvajice, vznikajice a sivisiace, zakonom € 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

Vietky spory vyplyvajlice z tejto Zmiuvy, alebo vzniknuté v suwislosti s fiou, budu Zmiuyné strany ri
predovéetkym vzajomnou dohodou.
-B-
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Zmluva je zdviézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania sivisiaceho s predmetom zakazky
kedykolvek podas platnosti a GGinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut im
vietku potrebnd sucinnost.

Tato Zmiuva je vyhotovena v deviatich (8) vyhotoveniach, z kiorych Styri (4) wyhotovenia obdrZi Objednavatel
a pat (5) vyhotoveni obdri Zhotovitel.

Zmiuvné strany vyhlasuji, 2e si Zmiuvu preditall, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v tiesni, alebo za
népadne nevyhodnych podmienok a na zaklade suhlasu s fiou ju podpisuji.

Neoddelitelnou sicastou tejto Zmiuvy je priloha:

& 1- Suhmny poloZkovy rozpodel
&. 2 - Harmonogram pinenia Zmiuvy

Objednavatefl Zhotovitel
oF PP LTS
Rohava Kotica 97 #7977
/

MUDYr, Viadislav Laciak

i

primator mesta
Maesto Rohava Gllles Duchate|
I““‘ MHrum an.
ey, Parved Keeblik

predsods pradstavensta as.




ya; Rekonstrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Rozhave

el Mesto Rodhava
- Zdrubenie |5 — J P-STAVI RoZhava

50 | Kod Nazov objektu Cena 20%ppy | Oona colkoms
_ 9001 SO 01.1 Zapad . 14136586 2827317 168 639,03
| 0 o3 [sooi. 1a Drobné architektira 16 141,28 322826 18 369,54
0 0002 SO 01.1b Zeleh 743689 148738 862427

0 0003 |S0022 Spevnené plochy 2 - zapad 178 B0 44 3576189 214 571,33

© 0004 |SO 0223 Drobas architektura 291087 582,17 340304
| © 0005 S0 032 Plochy zelene —_ : 4307536 8615,07 51 690,43|
[ D ooocs SO 041 Komunikécie namestie 172 497,19 34 499,44 206 996,63

O 0007 [SO05 Kadha _ _é@_!ﬁ?m' 606741 36 584,48

O 0008 (SO07 Podium = i 4569625 9 199,25/ 55 195,50

0O (0008 |SO0B  Odvodnenie 2464687 492037 = 2057624

0 0010 5008 Odvodnenie e spevnené plochy 2 zdpad 23 28185 465633 27 937,98

0 (0011 SDOB Odvodnenie h. cesiné komunikicie - kom. Némestia 14 364,45, 287289 17 237,34

O 0012 SO08  Odluéavad ropnych litok B 157,08 163142 9 788,50

O 0015 SO 14 Namestie banikov - VO 40 598,79 8 119.76) 48 718,55

Celkom 749 769,05 149 853,81 BB 722,86



OCET

Rekondtrukcia Mamestia banikov a Safarikove] ulice v Rokhave

S0 01.1 - Zapad
i Kid polatky Popis Ml M::ﬁ::u Hﬁ:&lﬂ Cena celiom
1 2 3 4 5 2] 7
PRACE A DODAVKY HSV 140 259,46
1 - ZEMNE PRACE 31 588,40
1 [11120-1101 |Odstrdnenie krovin a stromov 8 korefimi do 1000 m2 maz 6,500 1,30000 8,45
2 [11120-1401 |Spalenie kravin a stromov priemeru do 100 mm m2 B,500 0,31000 2,02
3 |11210-3127 |Rdbanie stromov v sfa2 podm. v roving priemer do 0.8 m kus 17,000] 451,98000 7 683,68
4 |11220-1117 |Odstranenie phov v rovine priemer do 08 m ks 17.000| 19774000 3 361,58
Rozobratie dlatby z lom, kamefia kladenymi do cem. malty,
5 |11310-5113 s vypl Skary mall. cem m2 27.000 1140000 307,804
Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do
& 111310-7225 |50 cm, nad 200 m2 m2 1 584 180 3,09000 4 895,15
Odstranenia padkiadoy alebo krytov z betdnu prost. hr do 30
7 |11310-7232  |em, nad 200 m2 m2 1 584,180 1,88000 2 B84 121
Odstrananie podkladov alebo krytov dviknych hr. do 30 em,
g |11310-7246 |nad 200 m2 m2 1 584,160 1,18000] 1 866,34
Frézovanie Fiv. krytu hr. do 5.cm, & nad 75 cm alebo nad
g |11315-1214 |500m2, bez prekaZok m2 1 584,180 0,85000 1 504,598
10 |11320-1111  |Vylirhanie cbrubnikov chodnikovych latatych m 142 530 3, 18000 454 BT
11 |12110-1103  |Odsiranenie omice s premiestnenim do 250 m ma 54 450 1,68000 91.48
12 127301102 |Odkopavky a prekopavky nezapa? v hom. ir. 4 do 1000 m3 |m3 475,260 6.42000 306117
13 [12230-1108  |Priplatok za lepivost harn, 4 m3 475 260 1.28000 608,33
14 [13130-1101  |Hlbenie jam nezapak v horn. Ir. 4 do 100 m3 m3 0,200 12,80000 2 58
15 [13130-1109  |Priplatok za lepivost hominy ir 4 m3 0,200] 1,61000 0,30
16 113230-1101  |Hibenie ryh &irka do 60 cm v horn. ir. 4 do 100 m3 m3 5260 108.02000 568,19
17 |13230-1109 | Pripiatok za lepivost hominy ir.4 m3 5,260 8,71000 45,81
18 [16220-1101  |Vodorowné premiasinenie vikopu do 20 m horm. tr. 1-4 m3 480,720 1,61000 725,891
10 |16270-1105  |Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m hom. Ir. 1-4  |m3 480,720 418000 201422
20 [16710-1102  [Nakladanie vikopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3 480,720 0,01000] 481
21 [17120-1201  |Ulodenie sypaniny na skladku m3 480,720 1,12000 538 41
22 [18110-1102 |Uprava pléne v zarezoch v hom. Ir. 1-4 so zhutnenim m2 | 1584190 0,54000 855,46
2 - ZAKLADY 827,16
23 |27431-3511  |Zakiadové pasy X beténu prostého tir. B 12,5-8 15 (C1215) |m3 3,380 12880000 435,34
24 [27435-1215  |Debnenie zakladovych pasov zhotovenie m2 22560  13.04000] 204 18]
25 |27435-1216 |Debnenie zakiadovych pasov odsiranenie mz 22 560 1,77000 883
25 [27531-3511  |Zakladové pltky £ beténu prosiého ir. B 12,5-8 15 (C12115) m3 0200] 12862000 25,72
77 |27535-1215 |Debnenie zakladovych patiek zholovenke m2 2,160 13,04000 2817
og |27535-1216  |Debnenie zakladovych patiek odstranenie m2 2,160 1.77000 3,82
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 1 299,70
29 [43032-1313  |Schodisfove konsfrukcie 20 Selezobetdnu tr. B 20 m3 5.250] 15848000 832,07
30 [43035-1110 | Debnemne schodisk akykafvek sklan ma 12,500 3044000 380,50
31 |43035-1128 |Oddebnenie schodisk akykolvek sklon m2 12,500 6,97000 87.13
5 - KOMUNIKACIE 70 583,52
32 |56420-1111  |Podkiad zo Strkopiesku hr. 4 cm m2 1 584,180 1,42000 2 249,55
33 |56472-2111  |Podkiad z kameniva 32-83 mm s vypl. kamenivom hr. 8cm |m2 1 584,190 4 04000 6 400,13
a4 |56472-2111a |Podklad z kamaniva 16 -32 mm s wpl. kamenivom hr 8 cm  |m2 1 584,180 404000 & 400,13
a5 |56482-1111 Podklad zo Strkodrte hr. B cm ma2 1 584 190 262000 4 151]153[
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i9121-1111  |Kladenle dlatby z kociek drobnych z kamefia m2 1 584,190 9,58000 15 176,54
3801060 |Diatba m2 588,900 33,62000 20 254 B0
: 801065 |Diafba m2 1016970 14, 20000 14 440,97
158621-1113  |Priplatok za vySkarovania m2 1 584 190 0,86000 1 520,82
& - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 2 808,34
40 m‘lﬂ-ﬁﬁ‘l‘l Mazanina z bettnu prostého ir. B 12,5-B 15 hr. 812 cm m3 B.BOO| 151 83000 1336.10
#1 !53131-5511 Mazanina z belbnu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm - rampa  |m3 4000] 15704000 628,16
42 |63131-8761  |Priplatok prehiadenie povrchu ocelou m3 4,000 18,13000 72,52
43 |63131-9771  |Priplatok strhnutie povrchu m3 4,000 528000 21,12
44 |63245-1022 |Leplaca stierka m2 88,000 820000 721,60
Poter pieskocement. min, 25 MPa ocel. hladeny alebo liaty
45 |53245-1085 |hr. doSem m2 4,000 7,21000 28,84]
8 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 3314234
4B Stromowvy prslenec kus 4 D00) 1 062,03000 4 248,12
Osadenie castne) obruby v 1 rade z drobnych kociek s
47 oporou do [dka betdnu m 228,630 13,20000 2 891,52
45 |583 803030 |Obrubnik 1502501000 m 161,800 561000 so7. 70
49 |583 803130 |Obrubnik 150250/1000 so skosenim m £8 360 5 61000 389,11
Csadania zahonoveho obrubnika betdnového do G2ka z
50 [91656-1111  |betonu s bolnou oporou m 104,000 10,87000 1 130.48]
5y |582 173300 |Obrubnik réahonovy 1507500250 Stokovany m 105,040 52 TEO00 554191
Ladko pod obrubniky, krajniky, obruby z beténu tr. B 12.5-B
52 181810-1111 15 m3 10,550 131,05000 1 382 58]
53 |B6301-5172 |Demontak bel. plldna - el, rzvadzata kus 1,000 24 57000 24,57
Odstrénenie zvislych dopravnych znattiek zo stipikov alebo
54 |96600-6211 |konzol kus 1,000 1, 47000 147
55 |97607-4142 |Vybdranie postove] schranky kus 1,000 53,8000 53,88
55 (976074143 |Demonta2 inform. iabule kus 1,000 2604000 26,04
£7 |87607-4144 |Demontad viajkoslivy kus 2,000 30,53000 51,08
58 [97607-4145 |Demonta? stojana pre vian. stroméek ks 1.000 53 88000 53,88
50 |§7607-4146 |Demonta informaéného panelu plechového fus 1,000 53, 88000 53,35[
60 [97807-4147 |Odstranenie telefonne) bodky kus 2,000 247 00000 49‘.0[1'
61 |97607-4148 |Odstranenie smelnych kodov ks 4,000 10 66000 42 64
62 |97807-8112 |DemontdE ocel chrady okolo siromov + retiarka m 345,400 4 98000 1 720.00]
63 |97908-4212 |Vodor. doprava vybdranych hmat po suchu do 50 m I 3 313,457 0.01000 33,13
64 |O7908-4216 |Vodor. doprava vybdranych hmét po suchu do § km ! 3 313,457 4,18000 13 883,38
65 |97808-7212 |Makladanie sule na dopravny prostriedok ! 3 313.457 0.01000| 33,13}
Poplatok za ulo}.a znesk stav sute na urd sklsd, -z
86 |97913-1410 |demol vozoviek “0"-osi odpad t 3 313,457 0,01000 33,13
67 |#5822-3011 |Presun hmit pre komunikdcie, kryt diazdeny t 1 632415 0,07000 18,32
68 |90822-3094 |Pripl. za zval presun do 5 km, kryt kom. diadeny L 1 832 415 0.01000 18,32
PRACE A DODAVKY PSV 1 106,40
T&T - Kondtrukcie dopink. kovové stavebnd 1 106,40
69 |TE716-1230 |Monia? zdbradlia rovného 2 rirok na ocel_ konSl do45kg  |m 6,000 4 20000 2520
70 |316 860589 |Zabradie nerezove m 6,000]| 180 20000 1 081,20
Celkom 141 365,86
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0ZPOCET
mvba: Rekondtrukcia Namestia banikov a Safarikovej ulice v Rodfave
50 01.1 a - Drobna architektira

Mnaistvo

Cena

Stranad z 20

Kad polozky Popis M e jednotkova Cena calkom
2 3 5 ] 7

OSTATNE 16 141,28
B9999-9905 |Spatns montad telefonne) bidky + zapojenie kpl 1,000 21460000 214 69
B99680-9806 |Montai + dodévia lavitky ploche) kus 15,000 358,18000 537285
GO000-0007  |Monta? + dodavia lavitky s operadiom hus 10,000 474 58000 4 T45. 80
85066-9908 |Monta2 + dodavka odpadkoveho kosa kus 8,000 42938000 3435,04
GO000-0000  |Monta + dodavka krytu razvadzata R z kus 4 000| 47458000 1 898,32
GO0E5-9510 |MontaZ + dodavka krytu rozvadzaca RO 1 kus 1.000] 47458000 474 58

Celkom 16 141,28




ZPOCET

2 RekonEtrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Roinave

S5001.1b Zeled
'l koa poioziy Popis MJ MC'L?E:C' mﬁ:;‘:w , | cenacalom
2 3 4 5 B T
PRACE A DODAVKY HSV 7 436,89
1- ZEMNE PRACE 6 908,11
1 |1B040-2111 |ZaloZenie parkového trévnika vysevom v roving m2 39,800 0,53000 21 ,DB'
2 |005 724200 |Zmes iraviia parkova okrasnd kg 2,080 565000 11,76
3 |18130-1105 |Rozprestretie ornice, skion do 1:5 do 500 m2 hr_ do 30 cm m2 39,800 3,11000 123,78
4 |583 373038 |Humus m3 11,840 36, 72000 438,44
5 [18310-1321 [Vykop jamiek & vimenou pidy do 100% do 1 m3 v ravine kus 13,000 48 02000 624,26
6 |18340-3111 |Obrobenie pady prekopanim do hibky 10 cm v rovine m2 38,800 0,40000 15,92
7 [18340-3152 |Obrobenie pady vistenim v rovine m2 309,800 0,07000 2749
g |18340-3153 |Obrobenie pddy hrabanim v rovine m2 38,800 020000 7,86
g |18340-3181 |Obrobanie pbdy valcovanim v roving m2 39,800 0,05000 1,89
10 |18410-2117  |Vysadenia dreviny s balom v rovine priemear balu da 1 m kus 13,000 55 37000 71881
11 |026 501140 |Javor 8 13.000] 33333000 433328
12 |18420-2111 |Ukotvenie drevin kolmi, priemer kola do 10 cm dikado2m [kus 13,000 20,94000 27222
13 |18480-1121 |Cfetrenie vysadenych drevin soldémych v rovine kus 13,000 1.86000 2418
14 |18580-3111 |Of=trenie travnika v rovine m2 39 800 0,12000 4,78
15 |18580-3211  |Uvalcovanie travntka v rovine mz2 39,800 0,05000 1.98]
16 |18580-3411 |Vyhrabanie trévnika v roving mz 39,800 0,20000 ?.'BEI
17 |18580-4215 |Vypletie travnika po vyseve v rovine m2 38,800 0,68000 2?.115'
18 [18580-4312 [Zallevka rastlin vodou, plocha |ednollivo nad 20 m2 m3 25,000 3,56000 82 56
19 |18585-1111 |Dovoz vody pre zélievku rastlin do & km m3 26,000 B, 78000 176,28]
2 - ZAKLADY 528,32
[20]212755118  [Trativady z drenaznych nirok sv. 20 mm [m | 104000  5.08000| 528,32)
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,46
21 |99822-3011  |Presun hmdt pre kamunikéacie, kryt diaddeny 1 23,205 0,01000 0,23
22 |99822-3084 |Pripl. za zval. presun do 5 km, kryt kom, diatdeny u 23.205 0,01000 0,23
Celkom 7 436.89
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POCET

Rekonétrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v RoZfave
80 02.2 Spevnené plochy 2 - zapad

*ﬂ Kod polodky Popis MJ M:::;t:u i mﬁ;:-:;u A Cena celkom
rr 1 2 3 B 5 B 7

' PRACE A DODAVKY HSV 178 809,44
1-ZEMNE PRACE 3 223,85
Cdstranenie podkiadov alebo krytev z kameniva drv. hr. do

1 [11310-7225 |50 cm; nad 200 m2 mz 2 364,100 3,08000 7 305,07
Odstrénenie podkladov alebo krytov z betdnu prost. hr. do 30

2 |11310-7232 |em, nad 200 m2 m2 2 364,100 1,88000 4 468,15
Odstrananie podkladav alebo krylov 2ivignych hr. do 30 em,

3 [11310-T246 |nad 200 m2 m2 2 364100 1.18000 2 789,64
Frézovanie 3v. krylu hr. do 5 cm, &, nad 75 cm alebo nad

4 [11315-1214 |500m2, bez prekaiok ma2 2 364,100 0.85000 2 245,90

5 [12230-1103  |Odkopavky a prekopavky nezapat v hom. tr. 4 do 10000 m3 |m3 1 182,050 3,84000 4 657,28

g [12230-1108 |[Priplatok za lapivost hom. 4 m3 1 182,050 1,28000 151302

7 113130120 Hibenie |4m zapa?, v hom tr. 4 do 100 m3 m3 3.780 36.69000 138.69

& [13130-1209 |Priplatok za leplvest hom. tr. 4 m3 3,780 1,82000 688

g [16220-1101  |Vodorowné premiesinenie vykopu do 20 m horn. ir. 1-4 m3 1 185,830 1,51000 1 790,50}

10 |16270-1105 | Vodarovné premiestnenie vikopu do 10000 m hom. tr. 14 [m3 | 1185830 4,19000 4 968,63}

11 |16710-1102 |Makiadanie vykopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3 1 185,830 0,01000 11,86

12 [17120-1201  |Ulodenie sypaniny na skladku m3 1 185,830 1,12000 132813
2 - ZAKLADY 688,78

13 |27531-3511  |Zékladové patky z beldnu prostéha tr. B 12,5-8 15 (C1215) m3 3.780 128,62000 4861 EI

14 |27535-1215  |Debnenie zakladovych patiek zhotovenie m2 13,680 13.04000 178,30|

15 |27535-1216 |Debnenie zdkladovych patiek odstrinenie m2 13,680 1,77000 24.21
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 18 441,87

16 [45797-1111 |Zhotovenie vrsivy z folie proti ropnym latkam ma2 2 364,100 1,11000 282415

17 |272 440022 |Fola profi ropnym latkam m2 2411,.380 2 54000 6 124,91

18 |45797-1122 |Zhotovenie vrstvy z geotextilie, sklon do 1:1,5 Sirka do7.6m  |m2 4 728,200 1,37000 6 477,63

19 |683 102118 |Geolextilia m2 4 728 200 0,68000 321518
5 - KOMUNIKACIE 104 781,28

20 |56420-1110 |Podkiad zo Strkopiesku hr. 3 cm m2 2 364 100 1,15000 271872

21 |56420-1111  |Podklad zo Strkopiesku hr, 4 cm m2 2 364,100 1.42000 3 357.02
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kemenom

22 |56472-2111 hr. B cm m2 2 364,100 4 04000 8 550,96
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl kamenivom

23 |56474-2111  |hr. 12 cm mz2 2 364,100 5,32000 1257T7.00
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom

24 |56475-2111  |hr. 16 em ma 2 364,100 6, 41000 15 153 B8

25 |58121-1111  |Kladenie diatby z kociek drobnych ma 2 364,100 8. 58000 22 648,08

26 | 583 801060 |[Diaiba m2 2 150,450 14 20000 30 536,39

27 |583 801061 |Dialba - pisskova m2 236410 1691000 3 097 69

28 | 583 801062 |Pramac - grafit ma2 & 200 16, 10000 132,02

24 |583 801063 |Diatba ma 16,320 £4.94000 1 058,82

30 [59621-1115  |Priplatok za wyikarovanie m2 2 364,100 1,29000 3045 68
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 23 673,66

31 |91616-1111 |Osadenie castnej obruby m 138.630 13.20000 1 829,92

32 |583 803030 |Obrubnik 150/250/1000 m 140,020 561000 785,51
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1020 [VioZenie ocel. riry d 219/7 s poklopom a dlaidicou m 0,800 15717000 125,74
128 |Odstrinenie betl. kvetinatov Kus 10,000 3210000 321.000
Odstranenie zvislych dopravnych znatiek zo stiplkov alebo

11 |konzol kus 3,000 1,47000 4.41

212  |Vodor. doprava vybaranych hmot po suchu do 50 m i 4 BE6 TEE 0,01000 48 BT
7 |97908-4216  |Vodor. doprava vybiranych hmot po suchu do 5 km t 4 866,766 4,19000 20 381,75]
38 [97908-7212  |Nakladanie sute na dopravny prostriedok i 4 856,768 0.01000 48,87

' Poplatok za ulo2.a znedk stav.sule na urd.sklad, -z

30 |97913-1410  |demol vozoviek "0"-ost odpad t 4 BGB, 756 0,01000 48,67
40 |98822-3011  |Presun hmét pre komunikacie, kryt diaddeny t 3 466 435 0,01000 34 B5
41 [98A22-3004 |Pripl. za zvas. presun do 5 km, kryt kom. diaidany t 3 466,435 0,01000 34 65
Celkom 178 808,44
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CET

v Rekonstrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v RoZhave

50 02.2a - Drobna architektira

: e ) Mnodsivo Cena
Kéd polodky Popis MJ SRl jednotkava Cena callom
[ 2 3 4 ¢ & 7
OSTATNE 2 910,87
[ 1 [09999-9905 |Osadenie + dodévka viajkoslavy vrét. stodiarov + kotvenie  [kus | 3.000] 970.29000] 2 910,87}
Celkom 2910,87
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Rekonitrukcia Namestia banikov a ﬁl!irihuwrj ulice v RoZhave
S50 03.2 - Plochy zelene

Kod polozky Popls e : ona | cenacemom
1 2 3 5 (] 7
PRACE A DODAVKY HSV 43 075,36
1-ZEMNE PRACE 35 067 .40
1 [11120-1101 |Odstranenie krovin a stromov s korefimi do 1000 m2 ma 15,000 1,30000 19,50
2 111201401 |Spalenie krovin a stromov prismaru do 100 mm ma2 15.000 0.31000 4 65
3 |11210-3126 |Rdbanie stromov v sfad. podm. v rovine priemer do 0.7 m kus 6.000] 33888000 2033848
4 112201116 |Odstranenie pAov v roving priemer do 0.7 m hus 6.000] 178,53000 1 071,18
5 |11310-6121 |Rozobratle dia2by pre chodcov z bettin. diaddic alebo tvamic jm2 95,000 1,21000 114,85
Odstranenie podkladoy alebo krytov z kameniva drv. hr. do
6 |11310-7123 |30 cm, do 200 m2 m2 120,000 14, 68000 1 762,80
Odsiranenia podkiadov alebo krytov z beténu prost. hr. do 30
7 111310-7132 |cm, do 200 m2 m2 120,000 11,30000 1 356,00
Odstranenie podkladov alebo krylov Zviénych hr. do 30 cm,
11310-7146 |do 200 m2 m2 25000 16,21000 480,25
g [11320-1111  |Vytrhanie obrubnikov chodnikovych ledatych m 253,000 3.18000 804,54
10 |12110-1103  |Odstranenie omice s pramiesinenim do 250 m m3 327,963 3,11000 101998
11 |18040-2111  |Lalo2enle parkového travnika vysevom v rovine m2 1 083,210 0,53000 579.40]
12 |005 724200 |Zmes trédwna parkowvd okrasnd kg 43,725 5 65000 247,05
13 [1B110-1101  |Uprava plane v zarezoch v hom. tr. 1-4 bez zhutnania m2 1083,210 0,23000 251, 44
14 |1B130-1105 |Rozprestratis omice, sklondo 1:5do 500 m2 hr. doe 30em  |m2 1083210 3,11000 3 339,85
15 |583 373030 |Humus m3 327,970 36, 72000 12 043.06
16 |18310-1321  |Vikop jamiak & vymenou pbdy do 100% do 1 m3 v rovine kus 6,000 48,02000 288,12
17 [18340-3111  |Obrobenie pédy prekopanim do hibky 10 em v rovine m2 1083210 0,40000 437.28
18 [18340-3152  |Obrobenie pady vistenim v rovine m2| 1083210 0,07000 76,52
19 [18340-3153 |Dbrobenie pbdy hrabanim v rovine m2 1083210 0,20000 218,64
20 |18340-3161 |Obrobanie pody valcovanim v rovine m2 1083.210 0.05000 54 66
21 |18410-2117  |Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 1 m kus &,000 55,37000 332,22
72 |026 522240 | Strom 5 6.000| 24072000 149832
23 [18420-2111  |Ukotvenie drevin kalmi, pnemer kola do 10 cm ditka do 2 m |kus 6,000 20,894000 125,64
24 |1B5B80-3111  |Odetrenie traivnika v rovine ma2 1083,210 0,12000 131,19
25 [18580-3211  |Uvalcovanke irdvnika v rovine m2 1 093,210) 0,05000 54,66
26 |18580-3411  |Vyhrabanie travnika v rovine m2 1 083,210 0,20000 218,64
27 |18580-4215 |Vypletie travnika pa viseve v ravine m2| 1083210 0,68000 743,38
28 |18580-4312 |Zalievka rastlin vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2 m3 546,605 3, 56000 1 84591
20 |18580-5211  |Zrusanie kvelinovych vysadieb, zahonov z letnitiek kus 50,000 0,05000 2,50
ap |18580-5225 |Odstranenie kvetinadow kus 2,000 22 60000 45,20
31 [18585-1111  |Dovoz vody pre zalievku rastlin do 6 km ma 546,605 6, 78000 3 705,98]
2 - ZAKLADY 304,80
| 32 [21275-5118  [Trativody z drenadnych rirok sv. 20 cm Im | 60.000]  5.08000] 304,80
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 7 703,16
flsadenie cesinej obruby v 1 rade z drobnych kociek s | |
33 |91626-1111  |oporou do ldka betdnu m 210,910 13,20000 2 784,01
34 |583 803030 |Obrubnik 150/250/1000 m 213,019 561000 1 195,04
35 |97807-1621 |Odstranenie sochy kpl 1,000, 21941000 218,41
15 |97908-4212 |Vodor doprava wyburanych hmot po suchu do S0 m t 187,025 7,01000 1 381,15)
37 |97008-4216 |Vodor doprava vyburanych hmét po suchu do 5 km t 197,025|  10,73000 2 114,08}
38 (679087212 |Nakiadanie sute na dopravny prostriedok t 197,025]  0.01000 1,67|
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Poplatok za uloZ a znedk staveb sute na vymedeenych
879131409 |skladkach “O"-oslalny odpad t 197,025 0,01000 1,97
IM}‘I]H Presun hmot pre sadové dpravy do 5 km i 553,301 0.01000 553
Celkom 43 075,36
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OCET

Rekonétrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Rozfiave
50 04.1 - Komunikacie namestie

Kod polazky Popis M M;“;:::" Mﬁ“ﬂ;lﬂ Cana celkom
2 3 4 ] & 7

PRACE A DODAVKY HSV 172 497,19
1 - ZEMNE PRACE 24 166,57
Odstrananie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do

1 [11310-7224 |40 cm, nad 200 m2 m2| 1710700 241000 412279
Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prast. hr. do 30

2 113107232  |em, nad 200 m2 m2 1 710,700 1.89000 323322
Odsiranenie podiladoy alebo krytov 2iviénych hr. do 10 cm,

3 |11310-7242 |nad 200 m2 m2 1 710,700 1,01000 1 727.81
Frézovania 2iv, krytu br. do 5 cm, & nad 75 cm alebo nad

4 [11315-1314  |500m2, s prekadkam| m2 1 710,700 1,02000 174491

5 [12230-1103 |Odkopavky a prekopavky nezapad. v horn. Ir-4 do 10000 m3 |m3 1026420 3,94000 4 D44 09

6 |12230-1108 |Priplatok za lepivost harn. 4 ma 1 026,420 1.2B000 1 313,82

7 |16220-1101 |Vodorovné premiestnenie vykepu do 20 m hom, Ir. 1-4 m3 1 026,420| 1,51000 1 549,801

8 |16270-1105 |Vodorowné premiestnenie vykopu do 10000 m hom. tr. -4 Im3 1 026,420 4,18000 4 300,70

g |16710-1102 |Makladanie vykopku nad 100 m3 v ham. tr. 14 ma3 1 026,420 0,07000 10,26

10 |17120-1201  |UloZenie sypaniny na shiadku m3 1 026,420 1,12000 1 148 58

11 [18110-1102 |Uprava plane v zarezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnenim mz| 1795350 0,54000 959 49)
5 - KOMUNIKACIE 132 625,29

12 |56420-1111  |Podklad zo ftrkopiesky hr. 4 om m2 1 785,350 1.42000 2 548 40
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vjpl. kamenivom

13 |56478-2114 |hr. 23 cm m2 1 795.350 9,00000 16 158,15

14 |56487-1111 |Podklad zo Strkodre hr. 25 cm m2 1 785,350 6,56000 11777.50
Kladenks diazby z koclek velkych z kamena do 102ka z

15 |59111-1111  |kameniva ma 1 795,350 13,65000 24 506,53

16 |583 801060 |Diadba m2 | 1744800 40,53000 70 825,49

17 |583 801067 |Dlakba - rezana m2 86,340 8117000 T 008 22
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 15 505,33
Osadenie zvishich cest. dopr, znatiek na stipiky, konzoly

18 |91400-1111  |alebo objekly LVES B.000 18,00000 144,00

19 |86500-B111  |Demontad bet, rigola m 144,000 34 49000 4 B65, 56|

20 |97008-4212  |Vedor. doprava vybranych hmél po suchu do 50 m t 2 450,380| 0,01000 24 50

21 |a7908-4216 |Vodor. doprava vyburanych hmél po suchu do 5 km 1 2 450,380 4,18000 10 267,09]

=2 [97008-6112 |Nakiadanie alebo prekiadanie sute a vybiranjch hmat 1 2 450,380 0.01000 24,50}
Poplatok za ulo2.a znedk stav sule na urt sklad. -z

23 [97913-1410  |demol vozoviek "0"-ost adpad t 2 450,380 0.01000 24,50

24 [99822-3011  |Presun hmot pre komunikacie, kryt diaddeny t 2 708,775 0,01000 27,08

o5 |98822-3084  |Pripl. za zvat. presun do 5 km, kryt kom. dlatdeny 1 2708775 0,01000 27.08
Celkom 172 497,19
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POCET

: Rekondtrukcia Ndmestia banikov a Safirikove] ulice v Rokhave

jekt: S0 05 Kadna

Kbd polozky Popis MJ Mc':]’:::“ o d‘:;';iv | cenacekam
1 2 3 4 5 B 7
PRACE A DODAVKY HSV 2 283,01
1 - ZEMNE PRACE 67745
71 [13130-1201  |Hibenie jdm zapat v hom, tr. 4 do 100 m3 m3 B.000| 3374000 269,92
2 |13130-1208 |Priplatok za lepivost hom. tr. 4 m3 8,000 1,84000 14,72
3 |13230-1101  |Hibenle ryh &irka do 80 cm v hom. tr. 4 do 100 m3 m3 4 830 50,32000 24305
4 |13230-1109 |Priplatok za lepivost horniny tr.4 v ryhach & do 60 em m3 4,830 8,18000 44 34
& |16110-1101  |Eviské premiestnenie vwkopu hom, tr. 1-4da 2.6 m m3 8,000 0.01000 0,08
6 |16220-1101 |Vodorowvné premiestnenie vykopu do 20 m hom. tr. 1-4 m3 12,830 1,36000| 17,45
7 116260-1152 |Vodorovné premiestnenie vwkopu do 5000 m horm tr, 5-7 m3 12,830 5.35[!00' 75,08
8 |16710-1101 |Nakladanie vykopky do 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3 12,830 0,01000 0,13}
9§ [17120-1201 |UloZenie sypaniny na skladku m3 12,830  0,98000 12,70]
2 - ZAKLADY 479,13
10 [27331-3511 [Zakladowe dosky z beténu prostého fr. B 12,5-B 15 (C12/15) [m3 0.480] 117.03000] 57,34
11 [27335-1216  |Daebnenie zakladovych dosiek zholovenhs m2 1,080 11,53000 12,45
12 |27335-1216  |Debnenke zékladovych dosiek odstrénanie ma 1,080 215000 232
13 |27431-3511  |Zakiadové pasy z beténu prostého tr. B 12.5-B 15(C12/15) |m3 3520 11583000 407,02
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 254,21
| 14 ]31127-2204  |Murivo nosné z bet tvairnic DT40 hr 400mm s vyplfiou B20  |m3 | 1,620] 156.92000] 254.21)
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 196,72
15 [41132-1313  |Stropy doskowé zo felezobatdnu tr. B 20 m3 0.300] 135,19000] 5272
16 [41135-1101  |Debnenie stropov doskowvych zhotovenie m2 4,100 14,22000 58,300
17 |41135-1102 |Debnenie stropov doskowych odstranenie ma 4,100 4.13000 16.83
I 18 [41135-4171 |Podpemna kondtr. stropov pre zafaZenie do 5 kPa zholovenia [m2 3240 5 38000 17.43
Podpema kondtr. stropov pre zafalenie do 5 kPa
I 19 |411354172 |odstrdnanie m2 3,240 1,46000 4,73
20 |41136-1521  |Vystu? stropov 10335 t 0,030] 1 553,60000 46,61
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 464,04
21 |63131-5611 |Mazanina z betdnu prostého tr. B 20 hr. 12-24 em m3 2.400] 141,34000 338,22
22 |63131-8761 |Priplatok prehladenie povrehu ocalou m3 2,400 13,74000 3298
23 |63131-9771  |Priplatok strhnutie povrchu m3 2,400 3.40000 838
24 |B3157-1001 |Mésyp pod podlahy z kameniva taiengého 0-4 speviujiceho |m3 1,600 52 16000 83 48
8 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 211,456
25 |85317-1024 |Osadenie pokiopov lial. alebo ocel. nad 150kg hus 1,000 1477000 14,77
26 |552 431110  |Pokiop tatky s rdmom 600600 104kg ] 1,000 192 82000 192 .82
27 |95394-2425 |Osadenie ramov list. poklopov bez ich dodaviy kus 1,000 3.41000 341
28 [98801-1001 |Presun hmdt pre budovy murované vysky do 6 m t 23.212 0,01000 0.23
20 |99801-1018  |Pripl. za zvatseny presun do 5 km pre budovy murované |t 23,212 001000 0,23
PRACE A DODAVKY PSV 28 204,06
711 - [zolicle proti vode a vihkosti 645,41
Zholov. (zoldcie profl vihkosti za studena vodor, naterom I
30 [71111-1001  |asfalt. penstr ma 19,200 0.18000 3,48
31 |111 631500 |Lak asfallovy t 0,050 1 558 97000 77.95
32 |T1114-1558 | Zhotov. izoldcie proti vihkosti pritavenim NAIP vodor ma2 17.600 1,67000 29 39|
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28 331570 |Pas faZky asfaltovy m2 20,240 5 74000 116,18
71119-3121 |izolécia proti vihkaesti muriva vodor ma 16,000 26, 15000 418,40
go871-1101 |m t 0.204|  0,01000 0,00
Pripl. za zvatseny presun hmot pre izolacie proti vode do
80871-1192 |100m 1 0,204 0,01000 0,00
OSTATNE 27 558 66
Monta2 kaini - hranol, ihian, mastv, podstaves, doska, |
37 |99999-9905 |obklad, diafba hod 400,000 10,56000 4 224 00
38 |484 1A1500 | Technolégia - filter pieskovy s boénym napcjenim F 1,000 487, 18000 497,18
9 |484 1415008 |Cerpadio 4 m3/ 8 m 0,35 kW E 1.000| 38418000 384,18
20
40 |484 1415000 |Zariadenie pre dpravu vépenale) vody bar 1,000| 20904000 209,04
50
41 |484 1A1500c |Dezinfekcia vody UV Harenim bor 1,000 1 039 55000 1 038,55
sU
42 |484 1A1500d | Snimanie priefoku bazénove] vody bar 1,000] 19209000 192,09
30
43 |484 1a41500e |Automaticks regulacia hladiny vody vo vyrovn, maardi bor 1.000| 38418000 384,18
44 |484 1A1500f |Vyrovndvacia nddrd z PP 5 1,000 229,23000 229,23
45 |484 1A1500g |Svetlo do bazéna na keramiky 5 4,000 39548000 1 581,92
45 |484 1415000 | Transformatar k svetlu 50 VA /12V L 4000 67, 80000 271.20
st
47 |484 141500 |Elektrorozvadzad, oviddanie na sknn bor 1,000] 1 11864000 1 118,64
50
45 |484 141500) |Elekiroindtal malenal baor 1,000 180,79000 180,79
50
40 |484 1A1500k |PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatiry bor 1,000| 451,98000 451,08
50 |484 1415000 |Montald alakitroinitaldoie d 8000 13, 56000 108,48
51 |484 141500m |Monta# technoldgie a rozvodov d 50, 000 13, 56000 678,00
52 |484 1A1501 |Rira kameninova m 3,000 34, 38000 103,14
53 |484 141502 |lhian 5 1,000 142 98000 142.88
54 (484 1A1503 |Hranol L 5 4,000| 36257000 1 450,28
55 |484 141504 |Hranal I 5 1,000| 26044000 260,44
55 |484 141505 |Masiv hemy 5 4,000 162, 05000 54820
57 |484 141506 |Masiv dalny 5 4000| 898 44000 359376
5g |484 1A1507 |Podstavec = 4.000| 1 079,64000 4 078,56
59 |484 141508 |Doska 5 4 000 158, 66000 E38.64
60 |484 141509 |Obkisd pieskovec 5 48,000 &7,62000 324912
&1 [484 141510 |Diaibae pieskovea m2 16,000 49, 23000 T87.65
g2 484 141511 |Nerezové nadaba 3 1.000) 1 055 39000 1 05539
Celkom 30 487,07
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ZPOCET

: Rekonstrukcia Namestia banikov a Satarikove] ulice v Rodfave
kt: S0 07 Podium

P:G Kad polodky Popis M. M;::;Enm J mﬁ::::]‘v 4 Cena celkom
1 2 3 L) 8 & 7
PRACE A DODAVKY HSV 3233445
1 - ZEMNE PRACE 621,85
1 [13230-1101  |Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. Iir. 4 do 100 m3 m3 B.170 50,32000 461,43
2 113230-1109 |Priplatok za lepivost hominy tr.4 m3 89170 8,18000 8418
3 |16220-1101 |Vodomovné premiestnenia vykopu do 20 m hom. ir. 14 m3 8170 1.36000 12,47
4 |18710-1101 |Nakladanie vwkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3 8,170 0,01000 0,0g]
5 [17410-1101  |Zésyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alabo okalo objekiu ma 22,500 283000 ﬁﬂ.ﬁﬂl
2 - ZAKLADY 1 361,29
6 |27431-3511 |Zakladové pasy z betonu prostého tr. B 12,5815 (C12M15) [m3 5|J?Q| 115,63000 1 060,33
7 |27435-1215 |Debnenie zikladowych pasov zholovenie mz 22,000 11,53000 253,66
8 |27435-1216 |Debnenie zakladovych pasoy odsiranenis m2 22 000 2.15000 47,304
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 3 354,61
g [31132-1311  |Nadzdkladové miry nosné zo delezobetanu ir. B 20 m3l g170] 13717000 125785
Debnenie nadzakiadovych marov nasnych 2-stranne
10 |31136-1105 |zhotovenie m2 43720 17.96000 78521
Debnenie nadzakladovych mirov nosnych 2-stranné
11 [31135-1106 |odstrananie m2 43,720 4 67000 204 17
12 [31136-1113  |Vystu2enie munva z ocele 10338 t 0,610] 1 815,38000 1 107,38
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 1 678,81
13 |43032-1313  |Schodisfové kondtrukeie zo deiezobeténu tr B 20 m3 8,500] 14846000 1 244 91
14 |43035-1110 |Debnenie schodisk akykolvek skion m2 15,300 23,08000 353,12
15 [43035-1129  |Oddebnenia schodisk akykofvek sklan m2 15,300 5,28000 80.78]
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 7 604,64
16 [63131-5611 |Mazanina z betdnu prostého tr, B 20 hr. 12-24 cm m3 36,000 14134000 5 088,24
17 |63131.8761 |Priplatok prehladenie povrchu ocelou m3 35,000 13,74000 4594 G4
18 |B3131-9771  |Priplatok strhnutie povrchu m3 36,000 4,00000 144,00
19 |[63157-1001 |Nasyp ped podiahy z kameniva fatengho 0-4 speviujicaho ma 38,000 52.16000 1 877,76
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 17 713,25
ap [94195-5004  |Lesenie lfahké prac, pomocne vyt podiahy do 3,5 m ma2 77.000 5,55000 427,35
21 |95384-3138 |Monta: pogumovans| texdilie m2 150,000 12,73000 1818,50
22 |693 665360 |Pogumovand fexlilia s erbom m2 150,000| 10242000 15 383.00
73 [99801-1001 |Presun hmioi 1 220,445 0,01000 2,20
24 |99B01-1018 |Pripl. za zvalieny presun do 5 km 1 220,449 0,01000 2.20]
PRACE A DODAVKY PSV 13 661,80
767 - Kondtrukcie doplnk. kovové stavebné 531742
25 [76799-5101 |Montaz atypickych stavebnych dopink. konStrukeil do Skg  |kg 785.000 3,27000 2 566,95
25 |553 000020 |Ocefové konstrukcie - predbeling cena ka 785,000 240000 1 884,00
27 |553 000028 |Priplatok za pozinkavanie kg 785,000 0,85000 66725
28 | 553 000113a |Spojovaci material kpl 1,006 1588,18000 189,18
Presun hmil pre kovows stav. doplnk. konsir. v objekioch
20 [9987T6-T101 |wydky do& m i 1,625 0,01000 0,02
Pripl. za zvB&seny presun hmt do 100 m pre kav. stav.
30 |998TE-T182  |kondir 1 1,625 0,01000 0,02
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772 - Podlahy z prirodného kamenha 502174

T7250-3150 |Diaba z prir. kamafa do lepidia m2 36,000) 139458000 5 021,64
BEBTT-2101  |Presun hmét pre kamenné diaZby v objektoch visky do6m |t 4,797 0.01000 0,05)
99877-2192 |Pripl za zvatbeny presun do 100m pre kamenné diazby ! 4797  0,01000 0,08}
782 - Obklady z kamefia 31132264

24 [78211-1108  [Soklova obruba 180/300 m 22,0000  49,74000 1 094, 28]
35 |78213-1150 |Obklad stiepanym prirodnym kamediom ma 10,800 96,92000 1 046,74
ag [7B223-1140 |Obklad stupdov prir. lamefiom ma2 14,980 78,98000 1 181,54
37 [99878-2101 |Presun hmot pre kamenné obklady v objekloch vyiky do 8 m |t 3,809 0,01000 0,04
38 |99878-2192 |Pripl. za zvaddeny presun do 100m pre kamenné obklady t 3,809 0,01000 0,04
Celkom 45 996,25
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ZPOCET

- Rekonstrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Rokhave

- 80 08 Odvodnenie a. Chodnik - zapad

Sirana 16 z 20

Mnadstvo Cena
Kad polatiy Popis M caeons jednotkova Cena cefkem
2 3 4 5 B 7
PRACE A DODAVKY HSV 24 6456 87
g - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 24 548,87
T |93511-2410 |Osadenie Habu do |b2ka z betonu m 164,800 21.26000 3409727
o |345 718711 |2rab m 164,500 12856000 21 148,12
5 |93600-4120 |[Obeténovanie Habu m3 49,350 0,01000 0,49
4 |93800-4121 |Obsyp 2fabu m3 41,125 0,01000 041
5 |e98z2-3011  |Presun hmdt pra womunikacie, kryt diakdeny i 28,768 0,01000 0,28
5 |99822-3004 |Pripl. za zvad. presun do 5 km, kryt kom. diazdeny | 28,768 0,01000 0,29
Celkom 24 646,87



OCET

Rekonétrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Roifiave

: S0 0B Odvodnenie e. Spevnené plochy 2 - zapad

pL MnoZstvo Cena
Kod polazky Ml okom. |iedhotows | CEPRcukom

1 2 4 5 B8 ¥
PRACE A DODAVKY HSV 23 281,65
8 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 23 281,65
1 |93511-2410 |Csadenie #abu do 1&2ka z betonu Im 146,500 21,26000 3914,59
2 [345 718711 m 146,500 137 65000 20 165,73
3 |93500-4120 |Obeténovanie fabu m3 43,850/ 0,01000 0,44
4 |93600-4121 ma 35,625 0,01000 0,37
s |99822-3011 |Presun hmét pre komunikacie, kryt dia2deny 1 25,620 001000 0,26
& |e9822-3094 |Pripl. za zvaé. presun do 5 km, kryt kom. diaddeny i 25,620 001000 0.26
23 281,65
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POCET

. Rekondtrukcia Ndmestia banikov a Safarikovej ulice v Rotfave

kt: S0 08 Odvodnenie h, Cestné komunikicie - Kom. namestia

p.C Mnodstvo Cena
: Kbd polodky M aelkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 L) 7
PRACE A DODAVKY HSV 14 364,45
9 - DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 14 364 45
1 |93511-2410 |Osadenie £abu do 162ka z baténu m 22.000 28,71000 653,62
2 |345 718711 |Zrad m 22.000| 62321000 13 710,62
3 |893600-4120 |Obeldnovanis Habu m3 6,600 0,01000 0,07
4 |93600-4121 |Obsyp Habu m3 5,500 0,01000 0,064
5 |99822-3011 |Presun hmét pre komunikacie, kryt diazdeny t 3,847 0,01000 0,04
6 |99822-3084 |Pripl. za zvad, presun do 5 km, kryl kom. dia2deny 1 3847 0,01000 0.04
Celkom 14 364.4
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ZPOCET

. Rekonstrukcia Namestia banikov a Safarikovej ulice v Rokhave
kt: SO 09 Odluéovaé ropnych latok

Strana 19 z 20

PC Mnozstvo Cena
Kid polokky Popis M aliom fadhotkovs Cena celkom
1 2 3 4 5 L] 7
PRACE A DODAVKY HSV 8 157,08
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 126517
1 [41132-1313 | Stropy doskové o dalazobetbnu tr. B 20 ma 3.000] 14895000 446,85
2 |1811351107 (Debnenie stropoy doskovych zhotovenie m2 18.200 16,88000 307 22
3 [41135-1102 |Debnenie stropov doskovych odstranenie m2 18,200 3,74000 68,07
4 |41135-4171  |Podperna konstr. stropov pre zatalenie do 5 kPa zhotovenie (m2 15,000 4,71000 70,654
Podperna konstr, stropov pre zafatene do 5 kPa
5 (411354172 |odstrananie m2 15,000 1,15000 17,25
g [41136-1521 |Vysiuk stropov 10335 t 0.188] 1 878,92000 355,13]
9. 0STATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,16
7 |99801-1001 [Presun hmét pre budovy murované vysky do 6 m t 7,518 0,01000 0,08}
8 |99801-1018 |Pripl. za zvatfany presun do 5 km pre budovy murované t 7.518 0,01000 D.Dﬂ]
OSTATNE 6 891.75
50 09--
g |ORL2 Odiutovad ropnych ldlok - kanalizadnd pripojks 5,6,7.8 kol 1,000 | 6 891, 75000 6 891,75
Celkom 8157.08



POCET

ba: Rekondtrukcia Namestia banikov a Safarikovej ulice v Rediave
t: S0 14 Namestie Banikov - VO

Pit Kiad polazky Popis MJ M:"lf:t;" i adgztr;?: va Cena celkom
1 2 3 4 ] 6 [
1 Kabelové vedenie CYKY SCx16 m 1 375,000 10,61000 14 588,75
2 Svietidle verajného osvellenia ROSA komple! ks 20.000) T50.77000 1501540
3 Svietidio osveltienia vele ks 6,000 94 35000 566.10
4 Stodiar osvetlenia vele ks 3.000] 27684000 830,52
5 Parkové svistidio ks 3,000| 29379000 881,37
5 Zemné svietidio ks 12,000 11356000 136272
T Pdazowvina Feln 34 kg 450,000 303000 1 363,50
a Svorka DKS3 ks 28000 4, 64000 12092
9 Drét FaZn d8 m 80,000 2.49000 199,20
10 Hibenle ryh &irka do 2 m v horn. ir. 4 do 100 m3 m3 168,000 565000 949,20
T Priplatok za lepivost horniny tr.4 m3|  18s000] 217000 384,56)
12 Zvislé premiestnenie vykopu hom, tr. 1-4 do 2.5 m m3 168,000 001000 1,68}
13 Vodorawné premiestnenie vykopu do 3000 m hom. tr. 1-4 m3 76,000 4 63000 351,88
14 Ulotenie sypaniny na skladku m3 78,000 14 52000 110352
15 Zasyp zhutneny jam, ryh, achiet alebo okolo objekiu m3 72,000 3,57000 257.04
16 Priplatok za statané vykopavky v blizkasti podzem. vedenia (m3 35,000 13,20000 462,00
i7 Fdita dervens m 400,000 (3, 23000 92,00
18 Rozvinulie a uloZenie vystra2na falie z PVC do ryhy m 400,000 0,40000 160,00
19 Rorvadzad RVD ks 1,000 1 037,89000 1 037,89
20 Rozvadrad SRS ks 1.000] 88154000 881,54
Celkom 40 598,79
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ZMLUVA O DIELO

uravreld v zmysle ustanovenia § 536 a nasl zakona & 513/1891 Zb.; v platnom zneni (dalej len [Obchodny zakonnik™).

1.2

dale| u2 len Zmiuva®
evidenéné dislo Objednévatefa - . , evidandné tislo Zhotovitela: ZoD 25/2011-03
Clanok 1. Zmluvné strany
Objednavatefl
Obchodné meno spolotnosti / : Mesto RoZnava
nazov organizacie
Sidio - Mestsky urad, Safarikova 29,048 01 RoZnava,
Slovenska republika
Pravna forma measto
Statutamy organ . primator mesta : MUDr. Viadislav Laciak
ICo : 00328758
DIC 1 2020937116
Bankove spojenie : VUB, a.s.
Cislo Gétu : 27228582/0200
Telefon 00421-(0)58-7773214
Fax : 00421-(0)58-7773201
e-mail T eva BIETOZNAVE.S

Zhotovitel
Adresa
Pravna forma

u

Obchodné meno
Sidio

Pravna forma

Statutamy organ

ICo

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
Cisla 0&tu
Talefon

Fax

e-mail

Osoby opravnené rokovat’
- wo veciach Zmhuvnych

- vo veciach realizaénych

- vo veciach technickych

- vo veciach ekonomickych
Stavbyveduci

(daiej ornatovany ako ,Objednavatel™)

ZdruZenie ., IS - J.P.-STAVI RoZfava "

Priemyseina 7, 042 45 Kodice, Slovenska republika
zdruZenie pravnickych osdb bez pravnej subjektivity. podfa
zmluvy o zdruZeni uzavrete] v sulade s ustanovenim § 829
a nasl, zakona 40/1964 Zb ; v platnom a G&innom zneni, zo
dia 11.04.2011 (dalej len .ZoZ")

tvorené partnemi :

InZinierske stavby, a. s.

Priemyselna 7, 042 45 Kodice, Slovenska republika
akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného
sudu Kosice |., oddiel Sa, vioZka cislo 240/
predstavenstvo spoloénostl v zloZeni

Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA, predseda predstavenstva
Francis Grass, &len predsiavenstva

Alain Jeziomy, ¢len predslavenstva

Eric Plouzennec, len predstavenstva

Gilles Duchatel, Elen predstavenstva

31 651 402

2020492111

SK2020492111

VUB, a.s.

1107 - 512/0200

D0421-(0)55-633-5536

D0421-(0)55-633-8307

kozlay(@iske. sk

Ing. Jaroslav Belka, riaditel zévodu Cestné stavitelstvo

p. Marian Cuha, vyrobny namestnik zavodu Cestné stavitefstvo

Ing. Marek Kozlay, technicky namestnik zavodu Cestné stavilelstvo
ing. Milan Balazik, ekonomicky namestnik zdvodu Cesiné stavitelstvo
Igor Sakol

v postaveni spinomocnane| csoby a Hiavného parnara
Zdrufenla 5 - J P.-STAV/ Ro2fiava®, podla ZoZ.




