

Výzva na predloženie ponuky

pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
iba „zákon“)

Číslo zákazky :	57/2018/Na
Názov zákazky :	Rekonštrukcia materskej školy na ul.Vajanského v Rožňave – stavebný dozor
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Služba
Spoločný kód obstarávania (CPV):	71520000-9 Stavebný dozor
Postup verejného obstarávania :	Podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava	IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa	Tel.: 058/77 732 57; mobil : 0907 312 833 e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických: Bc.Romina Gyúreková	Tel.: 058/77 732 16; mobil : 0918 792 936 e-mail : romina.gyurekova@roznava.sk

II. Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky :	Mestský úrad Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 2.1 Opis objektu, plánovaných a realizovaných prác : Areál Materskej školy na ulici Vajanského, vybudovanej v rokoch 1971-1974, pozostáva z 3 objektov – dva pavilóny MŠ (pavilón A, pavilón B) + hospodársky pavilón. POVODNÝ STAV: Pavilón A, dvojpodlažný, boli v ňom umiestnené 4 triedy MŠ (dve na prízemí a dve na prvom podlaží). Pavilón B, dvojpodlažný, slúžil ako spoločenská miestnosť pre všetky triedy MŠ a časom aj ako detské jasle či CVČ. V roku 2012 bolo mesto Rožňava, z dôvodu havarijného stavu pavilónu A (statické poruchy panelových stavieb), nútené vykonať stavebné úpravy na pavilóne B a vytvoriť v ňom triedy. Kapacitne to však nepostačovalo na umiestnenie všetkých detí z pavilónu A. Časť detí bola umiestnená do iných predškolských zariadení mesta Rožňava. SÚČASNÝ STAV: MŠ navštevuje 60 detí, ktoré sú umiestnené v 3 triedach pavilónu B. Pavilón A je nevyužívaný. CIEĽ PROJEKTU: Rekonštrukciou MŠ Vajanského zrekonštruovať pavilón A, vytvoriť v ňom 2 nové triedy MŠ ako aj spoločenskú miestnosť pre všetky deti zariadenia. Po rekonštrukcii bude MŠ pozostávať z 5 fungujúcich tried (3 pôvodné a 2 novovytvorené). V roku 2016 mesto Rožňava z vlastných zdrojov odstránilo havarijný stav dvojpodlažného pavilónu. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že od uvedenia budovy do prevádzky v 70. rokoch, nebola na budove uskutočnená žiadna rekonštrukcia, je v súčasnosti okrem dispozičných úprav, potrebné budovy MŠ prispôsobiť súčasným energetickým technickým normám, čím sa zabezpečí aj energetická efektívnosť zariadenia. <u>Projekt zahŕňa nasledovné aktivity:</u> Pavilón A – rekonštrukcia interiéru, kúrenia a elektrických rozvodov, zmena dispozície, výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu. Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu, osadenie detského mobiliáru. Realizácia aktivít projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia na Pavilón A je vypracovaná a projektant bol vybraný v súlade s týmto zákonom. <u>Popis aktivít projektu:</u> PAVILÓN A: Výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien a strechy, zastrešenie objektu, rekonštrukcia kúrenia, rozvodov elektriky a interiéru, zmena dispozičného riešenia 1. podlažia za účelom vytvorenia priestorov slúžiacich pre všetky triedy MŠ - spoločenská miestnosť a priestory pre pohybové aktivity detí.	

AREÁL MŠ:

Úprava spevnených a nespevnených plôch areálu, modernizácia detského mobiliáru.

Všetky aktivity vychádzajú z reálnych potrieb zadaných zariadením a zriaďovateľom. Všetky aktivity sú opodstatnené. Logická a časová previazanosť aktivít je daná postupom stavebných prác v zmysle priloženej technickej dokumentácie.

2.2. Rozsah výkonu technického a stavebného dozoru zahŕňa najmä:

- Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa bude realizovať stavba, najmä s projektovou dokumentáciou stavby, s obsahom ohlásenia a s obsahom zmluvy o dielo.
 - Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením odborných miest vody, elektrickej energie, so zabezpečením vytýčenia všetkých nadzemných a podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
 - Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska.
 - Komunikácia s orgánmi štátnej správy, kontrola dodržiavania podmienok ohlásenia stavby a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby.
 - Priebežná kontrola čerpania nákladov stavby.
 - V prípade výskytu závažných okolností bezodkladne informovať objednávateľa o zistených skutočnostiach.
- Osobitná pozornosť bude venovaná tým častiam stavby, ktoré sa ďalším postupom výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.
- V prípade požiadavky navyše prác definovanie rozsahu navyše prác a ich odsúhlasenie objednávateľom.
 - Príprava podkladov na odovzdanie a prevzatie realizovaných výkonov, účasť na jednaniach prevzatí a odovzdaní stavby.
 - Kontrola dokladov predkladaných k odovzdaniu a prevzatíu stavby.
 - Pravidelná kontrola vecného objemového a finančného postupu plnenia zmluvy o dielo.
 - Kontrola kvality vykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov.
 - Kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrola súladu ich ocenenia s položkami uvedenými v zmluve o dielo na zhotovenie stavby a ich predkladanie objednávateľovi.
 - Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa zápisom v ňom uvedených do troch pracovných dní.
 - Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
 - Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti v zmysle zmluvy o dielo, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby.
 - Organizovanie, vedenie a zápisy kontrolných dní (1x týždenne), operatívnych porád.
 - Kontrola správnosti čerpania nákladov, kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti.
 - Kontrolná činnosť po stránke vecnej úplnosti faktúr, vystavených zhotoviteľom diela týkajúcich sa realizácie stavebných prác
 - Kontrola súpisov vykonaných prác a zisťovacích protokolov.
 - Kontrola časti dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
 - Sledovanie, či zhotoviteľia vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov a vyžaduje doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly).

Stavba v hodnote: 416 489,92 Eur bez DPH

II.3. Termín dodania alebo poskytnutia služby :	v priebehu 5 mesiacov počas realizácie stavby
II.4. Zdroj finančných prostriedkov:	EFRR, štátny rozpočet a zdroje verejného obstarávateľa

III. Administratívne informácie

III.1. Lehota na predkladanie ponúk:	
Dátum :	do 21.08.2018
Čas :	do 15:00 hod.,
III.2. Maximálna hodnota, ktorú bude mať verejný obstarávateľ k dispozícii v EUR	6 900,00

bez DPH:

III.3 Spôsob určenia ceny :

3.1 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.

3.2 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.

3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky.

3.4 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III.4. Predloženie ponuky:

Cenovú ponuku (Prílohu č. 1) je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnemu obstarávateľovi.

IV. Doplnujúce informácie

IV.1 Ďalšie informácie :

4.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t.j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk. Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi (oslovenie, žiadosti o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení ponúk atď.).

4.2 Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnemu obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA

IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Návrh na plnenie kritéria

Ponuka uchádzača

/návratka/

Číslo zákazky :	57/2018/Na
Názov zákazky :	Rekonštrukcia materskej školy na ul.Vajanského v Rožňave – stavebný dozor
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	služby

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno :	IČO:
Poštová adresa vrátane PSČ :	
Bankové spojenie :	IBAN :
DIČ :	IČ DPH :
Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :	
E-mail :	Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača

	Popis	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
1.	Služby stavebného dozoru			

- Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.
- Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

V dňa2018

.....
štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)