Mandatna zmluva ¢.

uzavretd vsulade s ust. § 566 anasl. Obchodného zdkonnika (513/1991 Zb.) vzneni neskorsich
predpisov a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,, Zmluva®)

Mandant: Mesto RoZnava

Sidlo: Saférikova 29, 048 01 RoZriava
Zastupeny: Michalom Domikom, primatorom mesta
Kontaktna osoba vo veciach technickych: Zlata Mackova

ICO: 00 328 758

DIC: 2020937116

Bankové spojenie: VUB, a. s.

Cislo G¢tu IBAN: SK07 0200 0000 0039 4750 1151

(dalej len ,,mandant®)

Mandatar: e
Sidlo:
1ICO: e
DIC:
ICDPH: s
Bankové spojenie: e
Cislo GEtU IBAN: s
(dalej len ,,mandatar”)

Clanok 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Mandatar sa zavazuje, Ze pre mandanta zabezpeci vykon vSetkych ¢innosti stavebného dozoru
pre stavbu ,Obnova MsU v Roifiave, zvyenie energetickej efektivnosti verejnej budovy*.

1.2 Mandatdr kontroluje, ¢i sa stavba uskutocCriuje v sulade s projektovou dokumentaciou
vypracovanou firmou APROVING s.r.o., Svatoplukova 484/13, 979 Rimavska Sobota s pravoplatnym
stavebnym povolenim, s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a so Zmluvou o dielo
platne uzatvorenou medzi objedndvatefom a UspeSnym uchadzacom (dalej ako ,zhotovitel”)
verejného obstardvania zdkazky s ndzvom , Obnova MsU v RoZfave, zvyienie energetickej efektivnosti
verejnej budovy” (dalej ako ,Zmluva o dielo”).

1.3 Mandant odovzdd mandatarovi jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo s podrobnym rozpoctom od
Zhotovitela avypracovanym platnym c¢asovym harmonogramom postupu prac, projektovu
dokumentaciu a stavebné povolenie na uvedenu zdkazku bez zbyto¢ného odkladu po jej uzavreti.

1.4 Mandant sa zavazuje, Ze za vykonavanie Cinnosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy, uhradi
mandatarovi dohodnuti odmenu podla ¢lanku 5 a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podla
bodu 8.2 zmluvy.



Clanok 2
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1 Cinnost mandatara zahffia najma:
- Prevzatie a oboznamenie sa s podkladmi na zdklade ktorych sa bude realizovat stavba, najméa

s projektovou dokumentdciou stavby, s obsahom stavebnych povoleni a s obsahom Zmluvy
o dielo.
- Zabezpecenie protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby s uréenim odbernych
miest vody, elektrickej energie na zaklade pokynov mandanta (zéroven sa urci aj sposob thrady za
energie), so zabezpecenim vytycenia vietkych podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku.
-Kontrolovanie sp6sobu a postupu vystavby, ¢i sa stavba uskuto¢iuje podla schvadlenej projektovej
dokumentacie a stavebnych povoleni.

- Zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby.

- Dodrzanie vseobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

- Spoluzodpovednost za dodrzanie podmienok stavebného povolenia.

- Zabezpecenie zapisu do stavebného dennika o odovzdani staveniska a vSetkych zapisov, tykajlcich
sa realizacie stavby, systematické doplnovanie dokumentov k stavbe.

- Vplyv a dosah na odstrdnenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sledovanie, ¢i pri realizacii stavby
nie je ohrozend bezpecnost a ochrana zdravia pri praci.

- Komunikaciu s organmi Statnej spravy, kontrolu dodrziavania pripadnych opatreni Statneho
stavebného dohladu po dobu realizacie stavby.

- Pravidelnu kontrolu vecného, objemového a finanéného postupu plnenia Zmluvy o dielo.

- V pripade vyskytu zavainych okolnosti bezodkladné informovanie mandanta o zistenych
skutoénostiach a pravo okamzite zastavit postup prac.

- Kontrolu ¢asti dodavok, ktoré sa dalSim postupom vystavby stanu nepristupnymi alebo sa zakryju.

- Kontrolovanie postupu pridc podla odsuhlaseného casového planu stavby, dozor nad riadnym
uskladnenim materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku.

- Spolupracu s pracovnikmi zhotovitela stavby pri vykonadvani opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami.

- Vpripade nedodrzania technologickych postupov, noriem, kvality prac, bezpecnosti prace
a podmienok stavebného povolenia ma opravnenie na zastavenie stavebnych prac.

- Preberanie prac a kontrolovanie odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani.

- Pripravu a kontrolu dokladov potrebnych na odovzdanie a prevzatie stavby, Gcast na rokovaniach
o prevzati a odovzdani stavby.

- Zastupovanie mandanta tak, aby celkové naklady stavby neprekrocili schvaleny rozpocet,
nepredlZovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby.

- Kontrolu kvality vykonanych prac, kontrolu pouzitych materidlov a vyrobkov, ktoré si uvedené v
projektovej dokumentdcii .

- Kontrolu supisov vykonanych pric a dodavok, ich vecnej a cenovej spravnosti, kontrolu suladu ich
ocenenia s polozkami uvedenymi v rozpocte v prilohe Zmluvy o dielo a ich predkladanie mandantovi.



- Kontrolu zistovacich protokolov vykonanych prac.

- Sledovanie obsahu stavebného dennika a vyjadrovanie sa k zdpisom v fom uvedenym do troch
pracovnych dni.

- Organizovanie, vedenie a vyhotovovanie zdpisov z kontrolnych dni (1x tyZzdenne), organizovanie
a vedenie operativnych porad.

- Kontrolu spravnosti ¢erpania nakladov, kontrolu a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti
a Uplnosti vykonanych prac za sledované obdobie.

- Kontrolu vecnej Uplnosti faktur, vystavenych zhotovitelom diela, tykajlucich sa realizacie
stavebnych préc.

- Sledovanie, Ci zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac
a kontrolovanie ich vysledkov, vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok (atesty, protokoly).

- Kontrolu odstraniovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej casti
v dohodnutych terminoch.

- Ucast na kolaudaénom konani, dozor nad odstranenim pripadnych chyb zistenych pri kolaudécii
zhotovitelom stavby v dohodnutom case.

Clanok 3
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

3.1 Stavebny dozor bude vykondvany priamo na stavbe podla potreby stavby.

3.2 Mandatar je povinny kontrolovat spdsob a postup uskutocriovania stavby tak, aby sa zarudila
bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov, ako aj v sulade
s ustanoveniami Vyhlasky 147/2013 Z. z.

3.3 Mandatar je povinny kontrolovat dodrziavanie projektovej dokumentacie, vieobecne zavaznych
pravnych predpisov, technickych noriem a dojednani Zmluvy o dielo so zhotoviteflom a tejto zmluvy.
Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta a pisomnymi dohodami zmluvnych
stran.

Clanok 4
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

4.1 Mandatar sa zavazuje, ze ¢innost podla ¢lanku 1 a ¢lanku 2 tejto zmluvy zacne vykonavat na
zéklade pisomnej vyzvy mandanta a bude ju vykonavat od odovzdania staveniska aZ po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez chyb a nedorobkov. Pisomnu vyzvu doruéi mandant mandatarovi
aspon 2 pracovné dni pred odovzdanim staveniska.

Clanok 5
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za realizaciu predmetu zmluvy je stanovena dohodou na
zéklade vysledku verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje ................... ,-eur bez DPH, t. . cccovveeeeeenn. -, eur s DPH. Zmluvné
strany vyhlasuju, Ze takto stanovend cena je zdvdaznd pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su
zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené naklady mandatdra. Cena je konecnd a nie je mozné ju
menit.



5.2 Mandatar je opravneny vystavovat faktdry za poskytnutud sluzbu v sulade s predkladanim faktur
zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace imerne fakturovanym sumam. Splatnost faktur je
30 kalendarnych dni odo dna dorudenia faktir mandantovi. Sucastou faktdr bude protokol
o odovzdani a prevzati poskytnutych sluZieb, potvrdeny oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran.

5.3 V pripade, ze faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
mandant opravneny tuto faktdru vratit mandatarovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry mandantovi. Ak mandatar
neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany udaj, je to dévod na vratenie faktlry bez jej uhradenia a
bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zaéne plynut az po preukdzatelnom doruceni
novej faktury do sidla mandanta.

5.4 V pripade omeskania mandanta s uhradou faktiry ma mandatar pravo pozadovat od mandanta
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske stanovenej Nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

5.5 Uhrada koneénej fakttry bude podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim
a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni chyb a nedorobkov.

5.6 Mandant neposkytne mandatarovi finanéné preddavky.

5.7 V pripade, Ze bude zastavena alebo prerusend realizdcia stavby z dovodov, ktoré nebudu na
strane mandatdra, ma mandatar narok na uhradu ndkladov za ¢innosti vykonané pre mandanta ku
dnu zastavenia alebo prerusenia stavby.

Clanok 6
ZODPOVEDNOST ZA CHYBY A NAHRADA SKODY

6.1 Mandatar sa zavazuje realizovat predmet zmluvy riadne a véas, v sulade s podmienkami
ustanovenymi v tejto zmluve a v sulade s platnou legislativou.

6.2 Mandatar je povinny postupovat s odbornou starostlivostou. Cinnosti, na ktoré sa zaviazal, je
povinny uskutocriovat podla pokynov mandanta (ktoré musia byt v sidlade s platnymi predpismi a
normami) a v stlade s jeho zaujmami, ktoré mandatar pozna. Mandatdr nezodpoveda za chyby, ktoré
boli spésobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych od mandanta, pricom ich nevhodnost
mandatar nemohol zistit ani pri vynaloZeni odborne] starostlivosti, pripadne na ich nevhodnost
mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

6.3 Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na realizaciu predmetu
zmluvy. Mandatar zodpoveda za Skodu, ktora vznikne mandantovi v suvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy, ak kontrola realizacie predmetu zmluvy nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne, alebo vcas.

Clanok 7
OSTATNE USTANOVENIA

7.1 Tato zmluvu je moziné ukoncit pisomnou dohodou zmluvnych strdn alebo vypovedou
ktorejkolvek zmluvnej strany. Vypovedna lehota je 1 mesiac a zacina plynut 1. diiom mesiaca
nasledujuceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Clanok 8
OCHRANA A ZABEZPECENIE DOVERNYCH INFORMACII
8.1 V suvislosti s dévernymi informdaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda zmluvna

strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni platnosti tejto
zmluvy uchovévat azabezpeclovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii oznacenych za



doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym spdsobom, ako na
naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

Clanok 9
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Prdva a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa spravuju prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

9.2 Mandatar sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky mandanta, v sulade s poZiadavkami prislusnych
riadiacich a kontrolnych organov predlozi mandantovi doklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy,
ktoré ma k dispozicii, a poskytne potrebnu sucéinnost pre dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy.

9.3 Ustanovenia tejto zmluvy mozno menit len po vzdjomnej dohode zmluvnych strén, a to vyluéne
vo forme pisomného dodatku odsuhlaseného oboma zmluvnymi stranami.

9.4 Mandatér je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania slvisiaceho s poskytnutou
sluzbou kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost.

9.5 Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych kazdy ma povahu prvopisu. Dva rovnopisy
zmluvy dostane mandatdr a tri rovnopisy mandant.

9.6 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta.

9.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preditali, s jej obsahom suhlasia a dobrovolne ju
potvrdzuju svojimi podpismi.

V RozZnave dna

Za Mandatara: Za Mandanta :

Michal Domik
primator mesta



