ZMLUVA O DIELO

uzavreld v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zékona £. 513/1991 Zb.; v platnom znen| (dalej len Obchodny zakonnik”),

1.2

dale] u2 len Zmiuva®
evidenéné tisio Objednévatela ... ... ....,evdenéné &lslo Zhotovitela: ZoD 25/2011-03
Clanok 1. Zmluvné strany
Objednavatel
Obchodné meno spolocnosti / : Mesto RoZfiava
néazov organizacie
Sidlo - Mestsky trad, Safarikova 29,048 01 Rozhava,
Slovenska republika
Pravna forma - mesto
Statutadmy organ . primator mesta : MUDr. Viadislav Laciak
[]0] : 00328758
DIC 12020937116
Hankove spojenie :VUB, as.
Cislo Gt : 27228582/0200
Telefon - 00421-(0)5B8-7773214
Fax : 00421-(0)58-7773201
e-mail : eva.pefruchova@roznava sk
(dalej oznatovany ako ,Objednavatel”)

Zhotaovitel
Adresa
Pravna lorma

1

Obchodné meno
Sidlo

Pravna forma

Statutamy organ

I€o

DIC

i€ DPH

Bankové spojenie
Cislo 0&tu
Telefon

Fax

e-mail

Osoby opravnené rokovat’
-vo veciach Zmhuvnych

- vo veciach realizaénych

- vo veciach technickych

- vo veciach ekonomickych
Stavbyvedtci

Zdruzenie ,, IS - J.P.-STAV/ RoZfava "

Priemyselna 7, 042 45 Kosice, Slovenska republika
zdruZenie pravnickych osbb bez pravnej subjektivity, podfa
zmiuvy o zdrueni uzavretej v sulade s ustanovenim § 829
a nasl, zakona 40/1964 Zb ; v platnom a GEinnom zneni, zo
diia 11.04.2011 (dale len ZoZ")

tvorené partnermi :

Inzinierske stavby, a. s.

Priemyseina 7, 042 45 Kodice, Slovenska republika

akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného

stidu Kosice 1., oddiel Sa, vioZka Eislo 240/V
spoloénosti v zlozeni

Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA, predseda predstavenstva

Francis Grass, £len predsiavenstva

Alain Jeziomy, élen predstavenstva

Eric Plouzennec, &len predstavenstva

Gilles Duchatel, &len predstavenstva

31 651402

2020492111

SK2020402111

VUB, a.s.

1107 - 512/0200

00421-(0)55-633-5536

00421-(0)55-833-6307

kozlay@iske. sk

Ing. Jaroslav Belka, riaditel z&vodu Cesiné stavitelstvo
p. Marian Cuha, vyrobny namestnik zdvodu Cestné stavitefstvo

Ing. Marek Kozlay, technicky namestnik zavodu Cestné stavitelstvo
Ing. Milan Balazik, ekonomicky namestnik zavodu Cesiné stavitelstvo

Igor Sakol

v postaveni spinomocnena) osoby a Hlavného parinara
Zdrutenla IS - J P.-STAV/ Ro2hava®, podfa ZoZ.
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Obchodné meno . J.P.-STAV spol. s r.o.

Sidlo ] Safarikova 125, 048 01 RoZfava, Slovenska republika

1o s 36183792

Statutédmy organ ] konatel' spoloénosti -
Peter Jakobe|
Robert Podracky

Pravna forma 3 spoloénost s rutenim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri vedenom Okresnym stdom Kodice |, Oddiel Sro, viozka
& 10306/

v pestaveni Partnera Zdrutenia 15 - J P-STAV/ Rodhava®, podia ZoZ.

(dfalej partneri spoloéne ako ,ZdruZenie” alebo  Zhotovite!™)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania vzmysle § 3 zakona 25/2006 Z. z. o vergjnom
obstardvani a o zmene dopineni nieklorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dale| len ,zaken o vergjnom
obstaravani). Objednavalel na obstaranie predmetu lejto Zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — uZsiu
siitaZ — podlimitna zakazka.
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Clanok 2. Predmet pinenia

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,Rekonétrukcia Namestia banikov a Saférikove] ulice
v RoZhave" Zhotovitefom pre Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje zhotowlt pre Objednavatefa dielo vo viastnom mene, na svoje nebezpecensivo v
dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejlo Zmiuve. Dalej sa zavazuje zhotovené dielo
odovzdat Objednavaleflovi riadne, vEas, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu, v zodpovedajice] kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v silade s toulo Zmluvou prevziat a zaplafit za dielo dohodnutl
cenu podfa platnych podmienck dohodnutych v tejio Zmiuve.

Zholovitel poivrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu oboznamil s razsahom a povahou diela, st mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbomymi znalostami,
kioré sd na kvalitné zhotovenie diela potrebne.

Clinok 3. Rozsah a spésob plnenia a splnenia

Préce, ktoré st predmetom tejlo Zmiuvy a su potrebné pre zhotovenie diela podra &lanku 2. bod 2.1 budi
vykonané na zaklade :

a) lejlo podpisane] Zmiuvy o dielo
b) projekiovej dokumentacie stavby
¢) sifaznych podkladov uZéej sitaZe na vyber Zhotovitefa

Stavebné prace vratane montaZe technologil potrebné na zholovenie diela podfa Clénku 2., bod 2.1 budi
vykonané v rozsahu projektove] dokumentacie,

Ostatneé Casti pinenia predmetu Zmiuvy

331 Dodanle kompletnych dokladov tykajiicich sa realizécie stavby a jej kvaiity v dvoch vyhotoveniach.
332 Projekt skutoéného vyholovenia stavby v dvoch vyhotoveniach.

Sposob spinenia predmetu Zmiuvy
Povinnost zhotovit dielo fadne a véas si Zhotovitefl spini :

34.1 Pre predmel Zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim preberacieho
protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu a spinenim pripadnych podmienok uZivania
tykajiicich sa predmetu tejto Zmiuvy a to v termine dohodnutom v tejto Zmiuve o dielo. Pre predmet
Zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolamym edovzdanim Objednavatelovi v jeho sidle a to v rozsahu,
termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto Zmluvou,
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Evidenéne tislo Objednivalsfa J_EMHMMM 2ol 28201103
Niazov disla. Rekondindcta Nimestia banikov a Satarikove) ulice v Rodfiave

Clanok 4. Cas plnenia

- Termin realizacie diela:

Termin zacatia:  do 15 dni od nadobudnutia Géinnosti Zmluvy
Termin ukonéenia: do 12 mesiacov od Terminu zaatia

Zholovitel je povinny bez meskania informovat’ Objedndvatela o vzniku udalosti, ktord bréni alebo staiuje
realizaciu diela, s ddsledkom omeskania doby vystavby dohodnute] touto Zmluvou. V pripade, 28 Zhotovitel

bude v omeskani s pinenim z dévodov spotivajicich na jeho strane viac ako 14 dni, povaZuje sa folo
omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porudenie Zmluvy,

Clanok 5. Cena predmetu zmluvy

Cena za zholovenie predmetu Zmluvy v rozsahu Clanku 2. tejlo Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 zékona & 18/1996 Z. z. 0 cenach ako cena maximalina.

Cenu je moZné zmenit' v priebehu realizdcie diela iba pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH : 749 769,05 EUR

DPH 20 %: 149 853 81 EUR

Celkova cena diela : 899 722,86 EUR

Slovom : Osemstodevatdesiatdevatiisicsedemstodvadsatdva EUR a  osemdesiatiest
eurocentov.

Sdhmny poloZkovy rozpotet vratane vedlajSich rozpottovych nakladov stavby, kompletatnej Einnosti
a dopinkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoétu, tvori Prilohu & 1 iejlo Zmluvy odielo aje pre
vymedzenie predmetu zavazny.

VW kalkulacli ceny diela si zahmuté podfa potreby a] naklady na odvoz sule vratane poplatku za skladku,
telefon, doasné uzivanie verejnych komunikacil, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na realizatny projekt
a archeologicky vyskum, néklady na striZenie staveniska a naklady na spotrebu elekiricke] energle a vody,
poistné stavby potas realizacle, kompletatna &innost, skusky a merania kontroly kvality prac a pod.

Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zévazok a vSetky naleZitosti a vecl nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy a ktoré umoz2nia Objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom Zmluvy.

Zmenu ceny za celé dielo z litulu préc naviac bude moZné menit len dodatkom ku zakladne| Zmiuve
obojstranne odsthlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Cianok 6. Platobné podmienky

Zhotovitel uplatiuje narok na Ghradu pric a doddvok podfa Zmiuvy. Faktiru - dafiovy doklad je moZné
vystavit v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, 1. |. min. 20 % hodnoty diela musl byt prestavané.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom, Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom
musi dodrZiaval poradie polotiek a oznadenie, kloré je v silade s ocenenym popisom prac podfa Zmiuvy.
Suéastou je wvykaz skutoéne vykonanych mnoZstiev, Vykaz wykonanych mnoistiev musl byt potvrdeny
stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne daliimi pisomne poverenymi osobami.

Zhotovitel predioZi Objednavatelovi do 3 pracovnych dni po skonéenl mesiaca pred vystavenim Ciastkove]
fakitry navecni kentrolu vo dvoch wyholoveniach mesaény vykaz vykonanych mnoZstiev prac a dodavak
vratane rozpracovanosli vjroby, Objednavatel overi ich spravnost vlehote dotroch dni od obdrzania
podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takio overeneho vykazu bude Zholovitel opravneny vystavil
faktiru.

Objedndvatel sa zavézuje uhradzal Zhotovitefovi takio vystavené faktiry za uplynuly mesiac v lehote

splatnosti 90 dni od ich obdrZania. Zhotovitel nemdZe vodi Objednévatefovi uplatnit sankcie, pokial
oneskorenie Ghrady bolo spdsobené bankou Objednévatefa.
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Faktury musia mat predpisané naleZitosti podia § 71 zak. & 222/2004 Z. z. v zneni noviel a priloZené doklady
umoZiujice posudit opréwnenost fakiurdcie. Faktury budli predkladané v siedmich wyhotoveniach pre
Objednavalefa. Naleitosti faktur -

a) oznacenie "faktira” a jej dislo,

b)  identifikaéné idaje Objednavatela a Zhotovitefa (ICO, DIC, sidlo) registracia

c) oznadanie banky a &islo Gltu, na klory sa ma platit,

d) Eislo Zmluvy a oznacenie fakturovane| Casti diela,

= def vystavenia a odoslania faktury a leholu jej splatnosti, fakiuragné obdobie,

f) faklurovana suma,

a) nalezitosti pre Géely dane z pridanej hodnoty,

h) Objednavatelom potvrdeny sipis wkonanych prac a dodavok v siedmych vyhotoveniach,
i} petiatka a podpis.

Ak Zhotovitel dorugi nesprévne vyhotovend, alebo hedpinl fakiiru alebo pripojené doklady, Objednavatel je
opravneny faktdru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktdry.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenif' cenu dohodnutu v tejio Zmiuve.

Zmluvné strany sa dohodll, 2e pohladavky, kioré vznikn( z tohto Zmluvného vztahu, nie je mozné postupil tretel
osobe a ani nie je moizné zriadit' zaloZné pravo na lieto pohladavky, ak sa Zmluvné strany nedohodn inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle bode 6.4 lejio
Zmluvy po dobu, po kiori nemohel svoju povinnost pinit nésledkom okolnosti vaniknutych na strane Zhotovitela.
V tomto pripade sa doba uvedend v bode 6.4 predifuje o tito dobu.

Cena diela bude ziétovana v koneéne| faklire vystavene] Zhotovitefom po spineni Zmiuvnej dodavky. Koneéna
faktura bude vsume min. 10% zceny diela. Pravo vystavit' koneénd faktiru vznika po odovzdani diela a
odsiranen| posledne] vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel zasle Objednavatelovi koneén( faktln
doporuZenym listom v siedmich vyhotoveniach, ktorl uhradi Objednavatel do 90 dni od jej doruenia.

Prace, ktoré Zhotovitel vykond bez prikazu Objednavatefa alebo odiigne od dohodnutého rozsahu, nebudd
uhradené, Na poiiadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejlo lehate mazu byt
odstranené na jeho naklady.

Clanok 7. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Diela &pecifikované v Clanku 2. bod 2.1 Zmluvy sa povaZuje za ukoncend jeho odovzdanim a prevzatim, o éom

sa spife pisomny protokol o odovzdani a prevzatl predmetu Zmiuvy, klory musi byt podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.

Zhotovile! wyhiasuje, ze predmet Zmiuvy Specifikovany v Clénku 2. bod 2.1 ma pozadovant akost, mnoZsivo a
vyhotovenie v zmysle dohadnutych podmienok v tejto Zmluve, platnych pravnych predpisov, STN, a ostatnych
predpisov,

Zaruéna doba na predmet Zmluvy Specifikavany v Clanku 2. bod 21 je 60 mesiacov a zatina plynit dfiom
odovzdania diela alebo jeho Zasti Zhotovitefom. O odovzdani predmetu Zmiuvy Specifikovanom v Clanku 2,
bod 2.1 sa spife protokol oodovzdan| aprevzati predmetu Zmiuvy, ktory musi byt podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel porugi povinnosti ustanovené v bode 7.2, mé predmet Zmluvy vady. Za vady predmetu Zmluvy
sa povaluje aj vyhotovenie iného diela, ne2 urtuje Zmiuva, avady v dokladoch potrebnych na uzivanie diela
ako aj pravne vady.

Oznamenie vad predmetu Zmluvy specifikovanom v Clanku 2. bod 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané len
pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Rozoznavajl sa © .

7.5.1 zjawné vady, t]. vady, kioré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbomou prehliadkou pri preberani
predmetu Zmiuvy &pecifikovanom v Clénku 2, bod 2.1 . Musia byt reklameované zapisanim v prolokole
o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrénenia

752 skryté vady, L vady, ktoré Objednavatel nemohol zistil' pri prevzati predmetu Zmiluvy Specifikovanom
v Clanku 2. bod 2.1 a vyskyini sa v zénuéne] dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitefa
pgznbdmyldnbwl odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny reklamaciu odstranit do 3 pracovnych dni po
e an

Zholovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi
4= r
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Zmluvnych strén a datumom, spolu s popisom odstranene] vady.
Potas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie a2 po odstranenie vady neplynie zaruéna doba.

Naroky Objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasledne zakona &
51311991 Zb. Obchodného zakennika v platnom zneni, v takomto pripade Objednévatel méke:

pozadavat odstranenie vad dodanim &asti diela za vadnu cast diela, dodanie chybajicej 2asti diela a
poZadoval' odstranenie pravnych vad,

. poZadoval odstrénenie vad opravou diela, ak sU vady opravitelné,

- poZadoval primeranu ziavu z dohodnutej ceny diela alebo

. odstipit od Zmluvy.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje Zhotovitel v sulade so sitaZnymi podmienkami Objednavatefa danymi v sifazi na vyber
Zhotovitefa diela, ponuky Zhotovitefa, podia vypracovanej projektove| dokumentacie, podmienok tejio Zmluvy,
v stlade s poZiadavkami wyplyvajicimi z povoleni, v silade s platngmi technickymi normami, platnymi
pravnymi vieobecna zavaznymi predpismi ako | s poZiamymi a bezpetnosinymi predpismi a vieobecne
zévaznymi nariadeniami platiacimi pre dand lokalitu,

O odovzdani a prevzali staveniska spi§u Zmluvné strany protokol, kiory podpiiu oprévneni zastupcovia
Zmiuvnych stran.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stiéasne so staveniskom

a)  kdpiu stavebného povolenia,

b)  potvrdi sklddku odstraneného materialu navrhnut Zhotovitelom,

c)  odberové miesta elekirickej energie avody adohodne spdsob merania a GStovania odberov
Zhotovitefa, Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podfa dohody s Objednavatefom a zabezpedi
viditelné oznacenie stavby, zabezpedi prijazd a wyjazd na stavenisko podfa platnych nariadeni v danej
lokalite.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vrdlane samostaine] kancelarie s
telefonom) zabezpetuje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, ddrZbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su siastou ceny predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel zodpoveda za gistotu komunikacil, po kiorych dovafa materidl a mechanizmy a odvaZa zo
staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpetnost na stavbe. Pripadné &kody z porudenia tejlo
povinnosti uhradi Zhotovitel Objednavatelovi a uspokaji néroky tretich oséb.

Zholovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpetenia ich dodasnjich
pripojov a meradov, vratane telefonu.

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpedi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska
a pripadného nepatrebného materialu.

Umiestnenie a udrfiavanie dopravnych znafiek v sivislosti s priebehom prac v silade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavézule pri plnenl predmetu tejto Zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky & 374/1990 Zb.
0 bezpetnosti price a lechnickych zariaden| pri stavebnjch précach a nariadenie viady SR & 396/2006 2.z o
minimalnych bezpednostnych a zdravolnjch poZiadavkéch na stavenisko na stavbe, klora je predmetom
Zmluvy a tieZ zabezpeéit pinenie povinnosti zsmestnavatela na zaistenie bezpetnosti a achrany zdravia pri
praci na stavenisku v silade s tymto nariadenim.

Zhotovitel mdZe vykonat dielo este pred dojednanym &asom.
Zodpovednost za Bkody na predmete Zmiuvy Specifikovanym v Clanku 2, bod 2.1 prechadza na
Objednévatefa dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzali predmetu Zmiuvy oboma  Zmiuvnymi
stranami.

Pri realizécii diela bude Zhotovitel respektovat’ podklady — vykresovii dokumentéciu, najma PD a STN.
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Clanok 9. Zmluvné pokuty

81 V pripade omeskania Zhotovitefa s vykonanim diela Specifikovaného v Clanku 2., bod 2.1 v termine uréenom
v Cldinku 4, bod 4.1, md2e Objednavatel uplatnit' zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % za kazdy defl omeskania
z ceny diela pecifikovanej v Clanku 5., bod 5.2

82 V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou ceny diela 3pecifikovanej v Clanku 5., bod 5.2 v termine
specifikovanom v Clanku 6., bod 6.4, resp. 6.10, moze Zhotovitel uplatnit (rok z omeskania vo vyske 0,03 %
za ka2dy def omeskania z nezaplatenej Casli ceny diela.

83 Zmluvné strany si dohodii v pripade ome3kania Zhotovitela s odstranenim zjavnych askrytych vad v
terminoch Specifikovanych v Clanku 7., bod 7.6. Objednavatel si maZe uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske
33,00 € za kakdy defi omegkania,

Clanok 10. Ostatné ustanovenia

101 Zhotovitel bude pri realizécii predmetu tejto Zmluvy postupoval s odbornou starostlivostou, zavazuje sa
dodriavat vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy,

102 Pod vy330u mocou sa rozumeji okolnosti, kloré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok nepredvidatefnych
a Zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok. V pripade, Ze lakdto okolnost brani v pineni povinnosti
podla tejto Zmiuvy Zhotovitelovi alebo Objednavatefovi, bude povinnd strana zbavena zodpovednosti za
Eiastoéné alebo Upiné nespinenie zévizkov podla Zmiuvy Zmiuvnymi stranami primerane o dobu, po kior
posobili tieto okolnosti.

103 Zhotovitel sa zavizuje, ¥e najneskér ku diu prevzatia staveniska predioZi k nahliadnutiu platni Poistni
Zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizdcii zakazky.

104 Zmluvné strany majii pravo ukonéit platnost Zmluvy z dovodov zévaZného porusenia ustanoveni Zmiuvy
ktoroukofvek zo Zmiuvnych stran:

« vypovedou s 1 - mesacénou vypovednou lehotou
alebo
» odstipenim od Zmiuvy.

10.5 Vypovedna lehota zadina plynit preym diiom nasledujtceho mesiaca po dorugeni vypovede druhej Zmiuvne]
strane.

10,6 Za zavainé poruSenie Zmiuvy sa povaduje:

. prekroéenie lehoty splatnosti faktlr Objednavatelfom o viac ako 30 dni,
. prekrotenie terminov zhatovenia diela uvedenych v Clanku 4 o viac aka 14 dni,
. neprevzatie staveniska Zhotovitelom v lehote uvedenej v Clanku 4 Zmiuvy.

10.7 V pripade dofasného prerufenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele zdbvodov na sirane
Objednavatefa, zaplati Objednavatel Zhotovitefovi skutofne vynaloZens néklady.

Clanok 11. Zivereéné ustanovenia
111 Zmiluva nadobda platnost diom podpisania oboma zmiuvnymi stranami.

112 Zhotovitel sohlasi so zverejnenim fejto Zmluvy na intemetovej strdnke Objednavatefa. Tato Zmluva
nadobudne O&innost nasledujici de po jej zverejnieni na internetove| strdnke Objednavatela. Objednavalel sa
zavézuje o lejto skutoénosti neodkladne informovat Zholovitela.

11.3 Akékolvek zmeny adoplnky Zmiuvy sa budd robif formou pisomnych dodatkov potvrdenych cbidvoma
Zmluynymi stranami,

114 Pokial nebolo v tejto Zmiuve dojednané inak, riadia sa préava a povinnosti Zmluvnych stran, ako af pravne
pomery z nej vyplyvajice, vznikajice a sivisiace, zakonom & 513/1881 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

115 Vietky spory wyplyvajice z tejlo Zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s flou, budd Zmiuvné strany i
predovéetkym vzajomnou dohodou.
-6~
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116 Zmluva je zAvizna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmiuvnych stran.

117 Zhotovitel |e povinny strpiet wykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom zakazky
kedykolvek poéas platnosti a GEinnosti zmivy o poskytnuti NFP, a to cpravnenymi osobami a poskytnit im
vietku potrebni sicinnost.

118 Tato Zmluva je vyhotovena v devialich (9) vyhotoveniach, z ktorych &tyri (4) vyhotoveria obdrzi Objednévatef
a pat (5) vyhotoveni obdrZi Zhotovitel.

11.9 Zmiuvné strany wyhlasuji, 2e si Zmiuvu preéitall, jej obsahu porozumell, Ze nebola uzavreta v tiesni, alebo za
népadne nevyhodnych podmienok a na zéklade suhlasu s fiou ju podpisuji.

11.10 Neoddelitelnou stastou tejto Zmiuvy je priloha:

& 1- Suhmny polozkovy rozpodel
& 2- Harmonogram pinenia Zmiuvy

Objednavatel Zhotovitel
y 7. A

RoZhava Koéice ‘ff '//fo"{(, /
MUDr. Viadislav Laciak ! ==
primator mesta |
Mesto Ro2hava dlunum.w

&lan predstavenstya a.s,

Loy, Pavel Kowdéik

predsade pradstavenstia as.

aE




a: Rekonstrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Rozfave

" Mesto Roifiava
- 2dnutenie IS - 1 P-STAVI Rothava

50 | Kod Nazov objektu Cona 20% DPH m;;:"‘"""

0 01 SOO01.1 Zapad | 14136585 28273.17 160 639,00
[ o w3 50 01.1a Drobna architekiira | 16 141,28, 322826 10 360,54
0 ooz S0 01.1b ZeleA I 743689 146738 862427
D 003 |SO022 Spevnené plochy 2 - zipad 178 809,44 3576188 214 571,33

0 0004 SO 022a Droboa archilekiia 291087 582,17| 3403 04

D 0005 |SO03.2 Plochyzelene | 4307536 861507 5169043

[ 0 G005 50041 Komunikacie namestie [ 17249779 34 499,44 mmﬁ‘
| O o007 |SOD5 Kalta 2 30 487,07 606741 36 584,48
0 [oood  [SOD7  Podium 45199625 9109,25 55 195,50

0 | SO08  Odvodnenie 24 646,87 462937 20576,24
| O 0010 SO08 Odvodnenie e spevnent plochy 2z8pad 2328165 4 656,33 27 937,98
0 (0811 SO0B Odvodnenie h. cesiné komunikdcie - kom. Namestia | 14 364,45 287280 1723734

0 001z |SOD9  Odlucovat rapnych litok E B 157,08 1631,42 9788,50

O 0015 |SO 14 Namestie banikov - VO 40 598,79 8110.76 4871855

749 769,05 149 953,81 899 722,86




OCET

Rekondtrukela Namestia banikov a Safarikove) ulice v RoZfave

50 011 - Zapad
1 kes potoy Popis | Mo l-di:k“ o | cena ceteom
i 2 3 4 5 ] 7
PRACE A DODAVKY HSV 140 259,46
1 - ZEMNE PRACE 31 588,40
1 |11120-1101 |Odstranenie krovin a stromov s kerefimi do 1000 m2 m2 B.500 1.30000 8.4
2 |11120-1401 |Spalenie kravin a stromov priemend do 100 mm m2 5,500 0,31000 2,02
3 [11210-3127  [Rdbanie stromov v sfa2 podm. v roving priemerdo 08m  |Kus 17,000] 451,98000 7 682,66]
4 |11220-1117 |Odsiranenia phov v rovine priemer do 0.8 m ks 17.000] 197,74000 3351,58]
Rozobratie dla2by z lom, kamefia kiadenymi do cem. malty,
5 [11310-5113 |5 vijpl Skéry malt. cem m2 27.000]  11.40000 307,80
Odsiranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do
& [11310-7225 |50 om, nad 200 m2 m2| 1584180| 309000 4 895,15
Oastranenia podkladoy alebo krytov z betdnu prost. hr. do 30
7 [11310-7232  |em, nad 200 m2 m2| 1584190 1,89000 2994,12]
Odstranenie podkladov slebo krytov 2iviénych hr. do 30 em,
g |11310-7246 |nad 200 m2 m2| 1584190 1.18000 1868,34
Frézovanie 2iv. krytu hr. do 5. cm, &, nad 75 cm alebo nad
g |11315-1214 |500m2, bez prekazok m2| 1584180|  0.85000 1 504,58)
10 [11320-1111 |Vytrhanie obrubnikov chodnikovych lezatych m 142530]  3.1%000 454 67|
11 [12110-1103 [Odstranenie omice s premiestnenim do 250 m m3 54450  1,68000 91,48}
12[12230-1102 [Odkopavky a prekopavky nezapat v hom tr 4do 1000m3 |m3 |  475.280] 642000 3.081,17]
13 [12230-1108 |Pripiatok za lspivost horn. 4 m3 475260)  1.28000 508,33|
14 113130-1101  [Hlbanie jam nezapaZ. v homn. Ir. 4 do 100 m3 m3 0,200|  12,80000 2,58
75 [13120-1109  [Priplatok za lepivest hominy ir.4 m3 0,200 1,61000 0,30
16 |13230-1101 | Hibenie ryh 8irka do 60 cm ¥ hom. fr. 4 do 100 m3 m3 5260 108,02000 568,19
17 |13230-1108  [Priplatok za lepivost hominy fr 4 m3 5260 8,71000 45,81
18 [16220-1101  [Vedorovné pramiestnenie vwkopu do 20 m hom. tr. 1-4 m3 480,720/ 1,51000 725,89
18 [16270-1105 | Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m homn ir. 14 |m3 480,720]  4.19000 201422
20 |16710-1102 | Nakladanie vykopku fiad 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3 480720 001000 4.81
21 [17120-1201  |Ulo2enie sypaniny na skiadku m3 480,720 1,12000 538 41
22 |18110-1102 |Uprava plane v zarezoch v hom . 14 so zhutnenim m2| 1584190]  0.54000 855 46
2 - ZAKLADY 827,16
3 274313511 |Zakiadove pasy 2 betonu prostého Ir. B 12,58 15 (C12/15) [m3 3,380| 12880000 435,34)
24 |27435-1215 | Dsbnenie zakladovych pasov zhotovenis m2 22560  13,04000 204,18
25 [27435-1216 |Debnenie zakladovjch pasov odstrénenie m2 22560]  1,77000 39,93
25 (275313511 | Zakiadove pilky z betonu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12115) |m3 0200 128,52000 2572
27 |27535-1215  |Debnenie zakladovych patiek zholovenie m2 2,160 13,04000 2817
R |27535-1216 | Debnenie zakladovych patiek odstraneni= m2 2,160 1,77000 3.82
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 1 299,70
29 |[43032-1313 | Schoditfové konkirukcie 2o 2elszobeténu ir. B 20 m3 5250 158,49000| 832,07
3043035-1110 | Debnenie schodisk akjkolvek skion m2 12.500]  30.44000] 380,50
31 43035-1128 | Oddebnenie schodisk akykalvek skion m2 12500  6,97000] 87.13
5 - KOMUNIKACIE 70 583,52
32 |56420-1111  |Podkiad zo Sirkopiesku hr. 4 cm m2| 1584180 1,42000 2249,55]
33 [56472-2111  |Podklad z kameniva 32-83 mm § vypl. kamenivom hr. 8cm |m2 | 1 584,190 4,04000 6400,13
34 |56472-2111a |Podklad 2 kameniva 16 -32 mm 5 vypl. kamenivom hr 8 cm m2 1 584,180 404000 5] 400,13]
35 |56482-1111 | Podklad zo Strkodrte hr B cm m2| 1584,190] 262000 4 150,58]
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111 |Kladenie diatby z kociek drabnych z kameda m2 1584 190 9,58000 15 176,54
13801060 |Diatba ma 598,900 3382000 20 254,80
801065 |Diaba m2 1016870 14,20000 14 440,97
-1113  |Priplatok za vySkarovania m2 1 584 190 0,96000 1 520,82
& - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 2 808,34
mﬂ‘lviiiﬂ Mazanina z betdnu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12.cm ma 8800 151 83000 1 336,10
41 ]ﬁﬁ‘l-ﬁﬁﬂ Mazanina z betdnu prostého tr. B 20 hr. 12-24 em - rampa |m3 4000] 157,04000 628,16
£ |m31rﬁ?a1 Priplatok prehladenie povrchu ocelou m3 4,000 18,13000 72,52
43 831318771 |Priplatok sirhnutie povichu m3 4,000 5,28000 2112
'] 44 |63245-1022 |Lepiaca stierka m2 88,000 820000 721,60
Poter pieskocement. min. 25 MPa ocal. hiadeny alebo liaty
45 |63245-1065 |hr. do 5em m2 4,000 7,21000 EB.ML
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 3314234
4B Stromovy pratenac kus 4,000 1 062,03000 4 248,12
Osadenie cestnaj obruby v 1 rade z drobnych kociek s
47 oporou do &2ka betdnu m 226,630 13,20000 2 891,52
48 |583 803030  |Obrubnik 150250/1000 m 161,800 561000 807,70
49 |583 803130 |Obrubnik 150/250/1000 so skosenim m 69 360 561000 389,11
Osadenia zahanového obrubnika beténového do 62ka z
50 |91656-1111  |betdnu s bolnou oporou m 104,000/ 1087000 113048
51 |592 173300 |Obrubnik réhonovy 150/500/250 Stokovany m 105,040 52, 76000 5 541,91
Lozko pod abrubniky, krajniky, obruby z beténu tr. B 125-B
52 |81810-1111 |15 m3 10,550 131,05000 1 382,58
53 |96301-5172 |Demonta2 bel. piléna - el, rozvadzata kus 1,000 24 57000 24,57
Odstranenie zvislych dopravaych znatiek zo stipikov alebo
54 |96600-6211  |konzol kus 1,000 1,47000 1,47
55 |97607-4142  |Vybdranie postove] schranky kus 1,000 53,88000 53,68
56 |§7607-4743  [Demonta inform. tabule kus 1,000]  26,04000 26,04
57 |67807-4144  [Demanta2 viajkoslavy kus 2000 3053000 61,08
58 976074145 |Demantas stojana pre vian, stromésk kus 1000 5388000 53.88]
§9 |97607-4146  |Demonta? informagného panelu plechového kus 1,000 53,88000 53,88
80 [97807-4147 |Odstranenia telefdnne] budky kus 2.000| 24700000 484,00
61 |97607-4148 |Odstrénenie smeinych kodov kus 4,000 10,66000 42 64
62 [97807-6112 |Demonta2 ocel ohrady okolo stromov + retiazika m 345 400 4,98000 1 720,00
63 |97908-4212 |Vodor. doprava vybaranych hmdt po suchu do 50 m t 3 313.457 0,01000 33,13
4 |97908-4216 |Vodor. doprava vybdranych hmét po suchu do 5 km t 3313457 418000 13 883,38
65 |97808-7212 |Makladanie sule na dopravny prostriedok t 3313457 0,01000 33,13
Poplatok za uloZ a znesk stav.sute na urd sklad, -z
86 |97913-1410  |demol vozoviek "0"ast odpad t 3313457 0,01000 33,13
67 |85822-3011  |Presun hmobt pre komunikacie, kryt diazdeny t 1 832,415 0,01000! 18,32
B8 |99822-3084  |Pripl. za zva& presun do § km, kryt kom. diatdeny ! 1832415 0,01000 18,32
PRACE A DODAVKY PSV 1 106,40
787 - Konétrukcie dopink. kovové stavebné 1 106,40
69 |T6716-1230 [Montaz zabradlia rovného 2 nirok na ocel. kon8l. dod45kg |m 6,000 4 20000 25,20
70 |316 860558 |Zabradlie nerezove m 5.000| 18020000 108120
Celkom 141 365,86
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0ZPOCET

: Rekongtrukcla Namestia banikov a Safarikovej ulice v Rokfave
§001.1 a - Drobna architektira

'Ol ks pototioy Popis M M;”:::" ,.dfilin Cena calkom
i 2 3 4 B 5 7
OSTATNE 16 141,28
1 [99999-9905 |Spaina monia? telefonne) bidky + zapojenie [kl 1,000 214,69000 214 69|
2 [99999-9906 |Montaz + dodavia lavicky ploche] [fkus 15,000 358,18000 5372,85]
3 [90999-5007 |Montaz + dodévka lavicky s operadiom [icus 10,000 474,58000 4 745,80|
4 [99999-0608 | Monia2 + dodavka odpadkového koka fieus 8,000] 42938000 343504
5 |99998-9809 |Montaz + dodévka krylu rozvadzata R z [kus 4,000] 474,58000 1 898,32|
B G370 |Wontaz + dodavka krylu rozvadzaca RO 1 [kus 1,000]  474,58000 474,58]
Celkom 16 141,28
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OCET

b Rekontrukcia Namestia banikov a Safirikovej ulice v Rozhave

5001.1b Zeled
Kéd polozicy Popis mJ Mc:‘::::“ Wﬁ:;;ﬁ Cena celkom
2 3 4 5 ] 7
PRACE A DODAVKY HSV 7 436,89
1- ZEMNE PRACE 6 908,11
1 [18040-2111  |Zalozenie parkovitho trvnika vysevom v ravine m2 39,800 0,53000 21,08
2 |005 724200 |Zmes trdvna parkovi okrazna kg 2080 565000 11.75]
3 [18130-1105 |Rozprestretie omice, skion do 1:5 do 500 m2 hr do 30 em  |m2 39,800 3,11000 123,78
4 |583373038 |Humus m3 11,940| 3672000 438,44
& |18310-1321 [Vykop jamiek s vwmenou pédy do 100% do 1 m3v ravine  [kus 13,000]  48,02000 624,26
& [18340-3111  |Obrobenie pady prekopanim do hibky 10 cm v rovine m2 38,800 0,40000 15,92
7 |16340-3152 |Obrobenie pody vidtanim v rovine m2 39,800 0,07000 279
g |18340-3153 |Obrobenie pody hrabanim v rovine m2 35,800 0,20000 7,96
g |18340-3161 |Obrobenie pddy vaicovanim v rovine m2 39.800 0,05000 1,89
10 [18410-2117  |Vy=adania dreviny s balom v rovine priemer balu do 1 m kus 13,000  55,37000 718,81
11 |026 501140 |Javor B 13,000| 33333000 433329
12 |18420-2111  |Ukotvenie drevin kolmi, priemer kola do 10 cm ditkado2m [kus 13,000 20,94000 27222
13 |18480-1121  |Odetrenie vysadenych drevin salitémych v rovine IkUi 13,000 1.86000 24,18
14 [18580-3111  |Osetrenie travnika v rovine [m2 39,800  0,12000 4,78
15 |18580-3211  |Uvalcovanie travnika v rovine |m2 349,800 0,05000 1.88
16 | 18580-3411  |Vyhrabanie travnika v roving II'I'IE 39,800 0,20000 7.96
17 | 185804215 | Vyplatie tradvnika po vyseve v rovine II'HZ 39,800 0,68000 27,06
18 (185804312  |Z4llevka rastlin vodou, plocha jednoliivo nad 20 m2 |m3 26,000 3,56000 82 56
19 |18585-1111 | Dovoz vody pre zallevku rastiin do 6 km |m3 26,000 6,78000 176,28]
2 - ZAKLADY 528,32
[z0]212755118 [Trativody z drenanych rirok sv. 20 mm [m | 10a000] 508000] 528,32]
9 - DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,46
21 |959822-3011  |Presun hmt pre komunikdcie, kryl dia2deny 1 23,205 0,01000 0,23
27 |66622-3084  |Pripl za zvak presun do 5 km, kryt kom. dlazdeny 1 23,205 0,01000 0,23
Celkom 7436.89
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Rekonétrukcia Namestia banikov a Safdrikove| ulice v Rothave
80 02.2 Spevnend plochy 2 - zapad

r Kéd polaky Papis J Mo?::r j mc::: ova Cena calkom
4 2 3 4 5 [ 7
PRACE A DODAVKY HSV 178 809,44
1 - ZEMNE PRACE 3122385
Odstrdnenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do
1 [11310-7225 |50 cm, nad 200 m2 m2 | 2364,100 3,08000 7 305,07
Odstrénenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr. do 30
2 [11310-7232  |cm, nad 200 m2 m2| 2384100 1,89000 4 468,15
Odstrananie podkladov alebo krylov Hvigngch hr. do 30 cm,
3 [11310-7246  |nad 200 m2 m2| 2364.100(  1.18000 2789.64
Frézovanie 2iv. krytu hr, do 5 em, &, nad 75 cm alebo nad
4 [11315-1214  |500m2, bez prekazok m2| 2354100 0,95000 2 245,90]
5 |12230-1103 |Odkopavky a prekopévky nezapal. v hom. tr. 4 do 10000 m3 {m3 1 182,050 3,94000 4 657 28|
§ |12230-1109 |Priplalok za lapivost hom. 4 m3| 1162050 1,28000 1513,02
7 [13130-1201  |Hibenie [4m zapak. v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 3,780| 36,69000 138,69
8 [13130-1209 |Priplatok za lepivost hom. tr. 4 m3 3,780 1,82000 6,88
9 |16220-1101 [Vodorowvné premiestnenie vykopu do 20 m horn. ir. 1-4 m3| 1185830 1,51000 1 790,60/
10 |16270-1105  |Vodorovné premiesinenie vykopu do 10000 m hom tr. 14 |m3 | 1 185830 4,18000 4 968,63
11 |16710-1102  |Nakladanie vjkopku nad 100 m3 v hom. Ir. 14 m3| 1185830 0,01000 11,86
12 [17120-1201  |Ulo2enie sypaniny na skladku m3 1 185,830 1,12000 1328,13
2 - ZAKLADY 688,78
13 [27531-3511  |Zakiadové pitiy z beidnu prostého tr. B 12.5-8 15 (C1215) |m3 3.780| 128.62000 486,18
14 [27535-1215 |Debnenie zakladowych patiek zhotovenie m2 13680 1304000 178,39
15 |27535-1218 |Detnenie zakladovych patiek odstranenie m2 13680] 177000 24,21
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 18 441,87
16 [45797-1111  [Zhotovenie vistvy Z félie proti ropnym latkam m2 2 364,100 1,11000 262415
17 |272 449022  |Félia proti ropnym Ftkam m2| 2411,380 2 54000 6 124,91
18 [45797-1122  |Zholovenie vrsivy z geotextilie, skion do 1:1,5 Sirka do7.5m  [m2 | 4 728,200 1,37000 6 477,63
19 |633 102118 |Geolextilia m2 | 4728200 0, 68000 321518
5 - KOMUNIKACIE 104 781,28
20 |58420-1110  |Podkiad zo trkopiesku hr. 3 cm Im2| 2 384,100 1,15000 2718.72
21 |56420-1111  |Podkiad zo Strkopiesku hr, 4 cm m2 | 2364100 1,42000 3357.02
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom
22 |66472-2111  |hr. Bem m2 | 2384,100 404000 9 550,96
Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vjpl. kamenivom
23 |56474-2111  |hr. 12 cm mz2| 2364100 5,32000 12 577.01
Podklad z kameniva hrub, drv. 32-63 mm 8 vypl kamenivom
24 |56475-2111  |hr. 15em ma 2 364,100 6,41000 15 153.88]
25 |58121-1111  |Kladenia diazby z kociek drobnych m2 | 2364,100 9,58000 22 648,08
26 (583 801060 |Diatba m2| 2150450| 14,20000 30 536,39
27 |583 801061 |Diakba - pieskovd m2 236,410 16,91000 3 997.69
28 |583 801062  |Premac - grafit ma 8,200 16, 10000 132,02
20 |583 801063 |Dialba ma 16,320 64.94000 1 058,82
30 |59621-1115  |Priplatok za vy3karovanie m2| 2384100 1,28000 3 049,68
8- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 23 673,66
31 |91616-1111 |Osadeniie cestnej obruby m 138.630] 1320000 1829,92]
?Iﬁs—m Obrubnik 150/250/1600 m 140020| 561000 785,51
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1020 [Viezenie ocal. riry d 219/7 s poklopom a dlazdicou m 0,800] 15717000 125,74
128  |Odstréinenie bet. kvetinatov Kus 10,000 32,10000| 321,00
i Odsiranenie zvislych dopravnych znatiek 2o stipikoy alebo

11 [konzol kus 3,000 1,47000 4.41
12 |Vodar. doprava wybdranych hmét po suchu do 50 m L 4 BBB, 766 0,01000 48 87|
= [57808-4216 |Vodor. doprava vybiranych hmdt po suchu do 5 km t 4 B66,766 4,18000 20 391,75
7212 |Makladanie sute na dopravny prostriedok U 4 BBE, TBE 0.01000 48,87

| Poplatok za ulo2.a znedk stav.sule na unt.sklad. -z
|30 [§7913-1410  |demol vozoviek "0"-pst odpad i 4 BBB, 766 0,01000 48,67
40 [968822-3011  |Presun hmal pre komunikacie, kiyt dia2dany u 3 466 435 0,01000 34 66
41 [09822-3004  [Pripl. za zvad presun do 5 km, kryt kom. dia2deny t 3 466 435 0,01000 34,66
Ceikom 178 809,44
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CET

: Rekondtrukcia Nimestia banikoy a Satérikove] ulice v Ro2Aave
$002.2a - Drobn architektira

1= ’ MnoZstvo Cena
Kéd polodky Popis MJ catkom jednotkovh Cena celkom
1 2 3 4 5 5 7
OSTATNE 2910,87
[ 1 Joas59-8905  [Osadenie + dodavka viajkoslavy vrél. siofiarov + kotvenie [kus| 3,000] 970,28000] 2910,87
Celkom 291087
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OCET

Rekongtrukcia Namestia banikov a S8aférikove] ulice v Rozhave
S0 03.2 - Plochy zelene

©] ko polazky Popis ) [l jwﬁ;':;d Cena celkom
i 2 3 4 5 6 7
PRACE A DODAVKY HSV 4307536
1-ZEMNE PRACE 35 067,40
1 |11120-1101 |Odstranenie krovin a stromov s korefimi do 1000 m2 In'|2 15,000 1,30000 19,50
2 [11120-1401 |Spalenie krovin a stramov priemary do 100 mm [m2 15,000)  0,31000 4,65
3 [11210-3126  |Rdbanie stromov v stak. podm. v roving priemer do 0.7 m |1:us 6,000) 33898000 203388
4 |11220-1116 |Odsirdnenie phov v roving priemer do 0.7 m Ilu.:i 6,000 178,53000 1071,18)
5 [11310-6121 |Rozobratle diatby pre chodcov z betdn. diaidic alebo Mmi:]mz 85,000 1,21000 114,85
Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do
6 [11310-7123 |30 cm, do 200 m2 m2 120,000 1468000 1 762,80
Odstranene podiiadov alebo krytov z betdnu prost. hr. do 30
7 |11310-7132 |cm, do 200 m2 m2 120,000 11,30000 1 356,00
Odstranenie podkiadov alebo krylov Ziviénych hr. do 30 cm,
B [11310-7146 |do 200 m2 m2 25,000 18,21000 480,25
11320-1111  |Viytrhanie obrubnikov chodnikovych letatych m 253,000 3,18000 B04 54
10 [12110-1103  |Odstrénanie omice s premiestnenim do 250 m m3 327,963 3,11000 1019,98
11 |18040-2111  |Zalodenie parkového travnika vysevom v rovine m2 1093,210 0,53000 579,40
12 |005 724200 |Zmes irdvna parkovd okrasnd kg 43,725 5,65000 247,05
13 [18110-1101 |Uprava plane v zérezoch v hom. Ir. 1-4 bez zhutnenia m2| 10083210 0,23000 251,44
14 [18130-1105 |Rozprestretie omice, sklondo 1:5do 500 m2 hr. do 30em  [m2 | 1093210 3,11000 3 389,88
15 |583 373030 |Humus m3 327.970| 36,72000 12 043.06
16 [18310-1321  |Wykop jamiak s vymenou pbdy do 100% do 1 m3 v rovine  [kus 6,000 48,02000 288,12
17 |18340-3111  |Obrabenie pady prekopanim do hibky 10 cm v rovine mzZ | 1083210 0,40000 43728
18 |18340-3152  |Dbrobenie pady vidtenim v rovine m2| 1083210 0,07000 76,52
19 [18340-3153  |Dbrobenie pddy hrabanim v rovine m2 1083210 0,20000 218,64
20 [18340-3161 |Obrobenie pady valcovanim v rovine m2 1 083210 0.05000 54,65
21 |18410-2117  |Vysadenie dreviny s baiom v rovine priemer balu do 1 m kus §,000 55 37000 332,22
22 |026 522240 |Strom 5 6.000] 24972000 149832
23 [18420-2111  |Ukotvenie drevin kolmi, pnemer kola do 10 cm ditka do 2 m [kus 65,0000 2084000 12564
24 |1B580-3111  |Odetrenie trdvnika v rovine m2 1083,210 0.12000 1311
75 |18580-3211  |Uvalcovanie travnika v roving m2 1 083,210 0,05000 54 66
76 | 18680-3411  |Vyhrabanie trévnika v rovine m2| 1083210 0,20000 218,64
27 |18680-4215  |Vypletia trdvnika po viseve v rovine m2| 1003210 0,68000 743,38
28 |18580-4312 |Zalievka rastlin vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2 m3 546 BOS 3 56000 184591
20 [18580-5211  |Zrudanie kvelinovjch vysadieb, zahonov z letnidiek kus 50,000 0,05000 2,50]
30 | 185805225 |Odstranenie kvetinatov kus 20000 2260000 45,20
31 |18585-1111 |Dovoz vody pre zalievku rastlin do 6 km m3 545 BOS 6,78000 37059
2 - ZAKLADY 304,80
[32]212755118 [Trativody z drenaznych rirok sv. 20 cm [m |  soooo] 508000 304,80
9 - DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 7 703,18
Osadenie cestnej obruby v 1 rade z drobnych kociek s
33 |21626-1111  |oporou do Ibdka bettnu m 210,910 13,20000 27840
34 |583 803030 |Obrubnik 150250/1000 m 213,018 561000 1 19504
35 |97807-1621 |Odstrdnenie sochy kpl 1,000 21941000 218,41
36 |97908-4212  |Vodor doprava vybdranjch hmot po suchu do 50 m L 187 025 7,01000 13811
I Iﬂm&dﬂﬁ Vodor. doprava wybdranych hmét po suchu do 5 km ! 197,025 10,73000 2114,08
38 979087212 [Nakiadanie sute na dopravny prostriedok [ 197.025)  0.01000 1.97]
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Poplatok za ulo? a znedk staveb sute na vymedzenyjch
§7913-1409  |skiadkach *0"-ostainy odpad 1 197,025| 001000 197
[99823-1311  [Presun hmot pre sadové Gpravy do 5 km 1 553,381)  0,01000 5,53

Celkom 4307538
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OCET

Rekondtrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Rofiave
50 04,1 - Komunikacie ndmestie

© Kod polotky Popis MJ M;:ﬁa bd?ﬂlr;‘:ﬁ Cana celkom

1 2 3 4 5 [ i
PRACE A DODAVKY HSV 172 497,19
1 - ZEMNE PRACE 24 186,57
Odstrananie podkiadov alebo krytov 2 kameniva drv. hr. do |

1 |11310-7224 |40 cm, nad 200 m2 m2| 170,700 241000 412279
Odstranenie podkiadov alebo krylov z betdnu prost. hr. do 30

2 [11310-7232  |em, nad 200 m2 m2 1 710,700 1.89000/ 3233 22
Odstranenie podiladoy alebo krylov Ziviénych hr. do 10 em,

3 |11310-7242  |nad 200 m2 m2| 1710700 1,01000 172781
Frézovania 2iv, krylu hr. do 5 cm, & nad 75 cm alebo nad

4 |11315-1314  [500m2, s prekazkam| m2 1 710,700 1.02000 174491

5 [12230-1103 [Odkopavky a prekopavky nezapai. v hom. ir. 4 do 10000 m3 |m3 1 026,420 3,94000/ 4 D44 09|

6 |12230-1109  |Priplatok za lepivost homn. 4 m3| 1026420 1,28000 1 313,82

7 [16220-1101  |Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m ham, tr 1-4 m3| 1026420 1,51000 1 549,88

8 |16270-1105 |Voderovnd premiestnenie vykopu do 10000 m hom. tr. 14 [m3 | 1 026,420 4,19000 4 300,70

g [16710-1102 |MNakladanie vykopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3| 1026420 0,01000! 10,26

10 |17120-1201  |UloZenie sypaniny na skladku m3 1 028,420 1,12000 1148.,59

11 [18110-1102  |Uprava pléne v zérezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnenim m2 1 785,350/ 0,54000 959 49)
5 - KOMUNIKACIE 132 825,29

12 [66420-1111 |Podklad zo Strkopiesku hr. 4 cm m2 1 795,380 142000/ 2 549,40
Podkiad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm 5 vypl. kamenivem

13 |56476-2114  [hr. 23 cm m2 | 1795350 9,00000 16 158,15

14 |56487-1111  |Podklad zo &trkodrie hr. 25 cm m2 | 1785350 5,56000 1177750
Kladenie diazby 2 koclak vefikych z kamefa do 152ka z

15 |[59111-1111  |kamaniva m2 1 795,350 13,65000 24 506,53

16 |583 801060 |Diatba [m2| 1744800] 4059000 70 825,49

17 |683 801067 |Dlatba - rezana [m2 a6,340| 81,1700 7 008,22
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 15 505,33
Osadenie zvishich cest. dopr, znatiek na stipiky, konzoly

18 |91400-1111 |alebo objekty LT 8,000 18,00000 144,00

19 |66500-8111  |Demonta bet, rigola m 144,000 34,49000 4 068,56

20 [67608-4212  |Viedor. doprava wyburanych hmat po suchu do 50 m i 2 450,380 0,01000 24,50/

21 |97908-42168  |Vodor. doprava vyburanych hmél pa suchu do 5 km 1 2 450,380 4,18000 10 267,00

27 (970086112  |Nakiadanie alebo prekladanie sute a vybiranych hmét 1 2 450,380 0,01000 24 50
Paoplatok za ulo2.a znedk stav sute na urt.sklad. -z

23 [97913-1410  |demol vozoviek "0"-ost odpad t 2 450,380| 0.01000 24,50

24 |89822-3011  |Presun hmot pre komunikacie, kyt diadeny 1 2708775 0,01000 27,091

25 1908223084 |Pripl. za zvaé presun do 5 km, kryt kom. dlatdeny i 2708775  0,01000 27.08]
Celkom 72 497,
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POCET
Rekondtrukcia Namestia banikov a Saférikovej ulice v Roznave

: 50 05 Kadna
Kéd polozky Popis MJ M@::::“ Nﬁ:":l‘w o | cenacerom
1 2 3 4 5 & T
PRACE A DODAVKY HSV 2.283,01
1 - ZEMNE PRACE 877,45
1 [13130-1201 |Hlbenie j4m zapat v hom. tr, 4 do 100 m3 [m3 8000] 3374000 260,07
2 [13130-1209  |Pripiatok za lepivost hom. tr. 4 [m3 8,000 184000 14,72
3 [13230-1101  [Hibenle ryh &irka do 80 cm v hom. ir. 4 do 100 m3 |rn3 4,830] 5032000 243,05
4 |13230-1109 |Priplatok za lepivost horniny tr.4 v ryhach & do 60 cm m3 4,830 9,18000 44,
& |16110-1101  |Zwiské premiestnenie vykopu homn. ir. 1-4 do 2.6 m m3 8.000 0.01000 D.GEI
5 [16220-1101  |Vodorovné premiestnenia vikopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 12,830 1,36000 11,45'
7 [16260-1152  |Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m hom.tr. 57 |m3 12830] 585000 75,06)
8 |16710-1101  |Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. ir. 1-4 [m3 12,830 0,01000 0,13
g |17120-1201 |UloZenie sypaniny na skiadku lm3 12,830 0.99000 12.?0'
2 - ZAKLADY 479,13
10 |27331-3511  |Zakladové dosky z betdnu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) |m3 0,480] 117,03000 57,34
11 |27335-1215  |Debnenie zéikiadovych dosiek zholovenie m2 1,080  11,53000 12,45
12 273351216  |Debnenie zékladovych dosiek odstranenia m2 1,080 2,15000 232
13 |27431-3511  |Zékiadové pasy z betdnu prosiého Ir. B 12,5-B 15 (C12/15) |m3 3,520] 11563000 407,02
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 25421
| 14]31127-2204  [Murivo nosné z bel.tvarnic DT40 hr 400mm s vyplfou B20  m3 | 1,620]  156,92000| 254.21]
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 196,72
15 [41132-1313  |Stropy doskové zo Sslezabatdnu tr B 20 |m3 0,380 13519000 5272
16 [41135-1101  |Debnenie stropay doskowych zhotovenle m2 4,100 14,22000 58,30
17 |41135-1102 |Debnenie stropov doskovych odstranenie m2 4,100 4,13000 16.83
18 [41135-4171 |Podpema kondtr. stropov pre zafaZenie do 5 kPa zhotovenia |m2 3,240 538000 17,43
Podpema kondtr. stropov pre zafalenis do 5 kPa
19 |411354172  |odstranenie m2 3,240 1,46000 4,73
20 [41136-1521 |Vystuz stropov 10335 It 0,030] 1 553,60000 46,51)
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 484,04
21 |63131-5611 |Mazanina z beldnu prostého tr. B 20 hr. 12-24 em |m3 2,400] 141,34D00 mﬁl
22 |63131-6761 |Priplatok prehladenie povrchu ocelou m3 2.400]  13,74000 3z2.98]
23 |63131-9771  |Priplatok strinutie povrehu m3 2,400 3.48000 5,as|
24 |B3157-1001 |Nasyp pod podlahy z kameniva fateného 0-4 speviiujiceho |m3 1,800 52 16000 M,-lﬂl
9 - DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 211,46
25 |85317-1024 | Osadenie poklopov lial. alebo ocel. nad 150kg [kus 1,000{  14.77000 14,77
26 |552 431110 |Pakiop talky s rdmom B00x600 104kg s 1,000| 192 82000 192 82
27 |95394-2425 |Osadenie ramov lisl. poklopov bez ich dodavky kus 1,000 341000 34
28 |99801-1001  |Presun hmédt pre budovy murované wiky do 6 m t 23212 0.01000 0.23]
29 |99801-1018 |Pripl. za rvatieny presun do 5 km pre budovy murované 1 23,212 0,01000 u,zal
PRACE A DODAVKY PSV 28 204,06
711 - lzolicie proti vode a vihkosti 645,41
Ehmw. lzolacie protl vihkosti za siudena vodor, naterom
30 [71111-1001  |asfall. penstr ma 19,400 0,18000 3,49
31 |111631500 |Lak asfallovy It 0,050 1 558,97000 77.95)
32 [71114-1558 |Zhotov. izoldcie proti vihkesti pritavenim NAIP vador |m2 17,600 1,67000 29,39)
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628 331570 | Pas fa2ky asfaltovy m2 20240] 574000 116,18
71118-3121  |lzolécia proti vinkesti muriva vodor m2 16,000 26,15000 418,40
|ssa71-1101 |m t 0204]  0,01000 0,00
Pripl. za zvitseny presun hmdt pre izolécie proti vode do
35 |99871-1192 [100m 1 0.204 0.01000 0,00
OSTATNE 27 558,85
Maonta2 kasnl - hranol, ihlan, masiv, podstavec, doska,
37 |99999-9905 |obklad, diatba hod 400,000 10,56000 4 224,00
38 |484 141500 Technoldgia - filter pieskovy 5 botnym napajenim 5 1,.000| 497,18000 497,18
79 |464 1415008 |Cerpadio 4 m3/ 8 m 0,35 kW 5 1,000| 384,18000 384,18
B0
40 |484 1415006 |Zariadenie pre dpravu vépenals] vody bar 1,000] 208,04000 209,04
50
41 |484 1A1500c |Dezinfekcia vady UV Harenim bor 1,000 1 039,55000 1 038,55
sU
4 |484 1A1500d |Snimanie priefoku bazénove) vody bor 1.000] 19208000 192,09
50
47 |484 1A1500e |Automaticka reguiaicia hiadiny vody vo vyroun. nadrdi bor 1.000| 38418000 384,18
44 |484 1A1500f |Vyrovnavacia nddrd z PP & 1.000| 22923000 228,23
45 |484 1415009 |Svetlo do bazéna na keramiky 5 4,000| 39548000 158192
48 |484 1415000 |Transformator k svell 50 VA /12V 5 4000| 6780000 271,20
sil
47 |484 141500 |Elektrorozvadzal, owviddanie na skrini bor 1,000 1 118,64000 111864
50
45 |484 141500 |Eiektromital malenal bor 1,000 18079000 180,79
e
49 |484 1A1500k |PVC potrubie, PVC hvarovky, PVC armaliry bor 1,000| 451,98000 451,98
50 |484 1415000 |Montal elektroinitaldcie d 8,000 13, 56000 108,48
51 484 1A41500m |Monta? technoldgie a mzvodov d 50,000 13,56000 678,00
52 |484 1A1501 |Rira kameninova m 3,000 34,38000 103,14
53 |484 141502 |ihian s 1,000| 14298000 142.88
54 484 1A1503 |Hranol | 5 4,000| 36257000 1 450,28
55 484 141504 |Hranol li s 1,000| 26044000 260,44
55 |484 141505 |Masiv homy H 4,000| 18205000 648,20
57 [484 141506 |Masiv doiny 5 4.000| 89844000 359376
58 |4684 141507 |Podstavec H 4.000| 1 019,64000 407856
59 |484 147508 |Doska 5 4,000 159,66000 638,64
60 [484 141509 |Obklsd pieskovec ] 48,000 6769000 324912
51 |484 141510 |Diatba pieskovea m2 16,000 49, 23000 787,68
62 [484 141511 |Nerezové nddaba s 1,000 1 055 39000 1 055,39)
Celkom 30 487,07
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ZPOCET

: Rekonstrukcia Namestia banikov a Satérikove] ulice v Roihave
t: S0 0T Podium

IP:G Kad polatky Papis MJ M:;:;:‘w J u!(:::;:q " Cena celkom
1 2 3 4 5 [ 7
PRACE A DODAVKY HSV 32334,45
1 - ZEMNE PRACE 621,85
1 113230-1101 |Hibenie ryh Sirka do B0 cm v horn. Ir. 4 do 100 m3 m3 g170]  50.32000 461,43
2 [13230-1100  [Priplatok 2a lapivost hominy tr.4 m3 g170]  9,18000 84,18
3 |16220-1101 |Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m hom. ir. 14 [m3 g,170] 136000 1247
4 [16710-1101 |Nakiadanie vykopku do 100 m3 v hom. fr. 1-4 m3 9,170 0,01000 0,08
5 |[17410-1101 | Zasyp zhutneny jam, ryh, sachiet alabo okalo objektu |m3 225000  2.83000] 63,88|
2 - ZAKLADY 1 361,29
B |27431-3511 |Zakladové pasy z betonu prostého tr. B 12,5-8 15 (C12/15) |m3 a170] 11563000 1060,33
7 |27435-1215 |Debnenie zakladovych pésov zhotovenie |m2 22000]  11,53000 253,66
8 |27435-1216 |Debnenie zakladovych pasoy odsiranenie |m2 22,000 2,15000 4730
3.2ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 3 354,61
g |31132-1311  [Nadzakladové mory nosné zo 2elezobetanu ir. B 20 ma 9.170| 137,17000 1 257,85
Debnenie nadzakladovych mirov nasnych 2-stranne
10 |31135-1105  |zhotovenie m2 437200  17.96000 785,21
Debnenie nadzakladovych minoy nosnych 2-siranné
11 |31135-1106  [odsirdnenie m2 43,720 467000 204,17
iz [31136-1113  [vystutenie muriva z ocele 10338 t 0,610] 1 815,38000 1107 38}
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 167881
13 143032-1313  [Schodisfové kanstrukcie zo 2elezobetsnu tr. B 20 m3 8500 14848000 124491
14 143035-1110 |Debnenie schodisk akykolvek skion m2 15,300/ 23,08000 353,12
15 [43035-1128  |Oddebnenie schodisk akykalvek skion m2 15,300 5.28000 80,78|
& - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 7 604,54
16 153131-5611 Mazanina z betnu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm m3 36,0000 141.34000 5 nnu_z-q
17 [63131.5761 |Priplatok prehladenie povrchu ocelou m3 35,000] 13.74000 434,54
18 IES131~9?T'I Priplatok strhnutie povrchu m3 36,000 400000 144.00]
19 [63167-1001 _|Nasyp pod podiahy  kameniva fazeneho 0-4 speviujiceho |m3 | 36.000] 5216000 187778}
8- DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 17 713,25
20 [04195.5004  |LeSenie lahké prac. pomocné vyé. podiahy do 3.5m [m2 77.000 5,55000| 427,35)
21 |95384-3138 |Montaz pogumovans] textilie m2 | 150000]  12.78000 1918.50]
22 |693 665360 | Pogumovand lextilia 5 erbom m2|  150,000] 10242000 15 383,00)
23 [#9801-1001 |Presun hmdl i 220449 001000 2,20]
24 |90801-1018 |Pripl. za zvagseny presun do 5 km 1 220,448)  0,01000 2,20}
PRACE A DODAVKY PSV 13 661,80
767 - Kondtrukcie doplnk. kovové stavebné 531742
25 |76799-5101 |Moniaz alypickych stavebnych dopink. kenstrukciido Skg  |kg 785,000 3,27000 2 566,95
26 |553 000020 |Ocefové kandtrukcie - predbelnd cena kg 785,000 2,40000 1 884,00
27 |553 000028 |Priplatok za pazinkavanis kg 785,000 0,85000 667.25
2§ |553 000713 |Spojevaci matenal kol 1,000) 199,18000 199,18
Presun hmat pre kovové stav. doplink. konSir. v objekioch
20 [99876-7101  |visky do&m 1 1,625 0,01000 0,02
Pripl. za zvatseny prasun hmot do 100 m pre kov. stav.
30 |99876-7192  |konéir U 1,625 0,01000 0,02
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772 - Podlahy z prirodného kamefa 5021,74
Dlatba z prir. kamefa do lepidla m2 35,000) 139,48000] 502184
Presun hmat pre kamenné diadby v objektoch wysky doGm |t 4797 a,mml G.Dﬁl
Pripl za rvéiLeny presun do 100m pre kamenné diazby i 4797 0,01000] 0,08]
782 . Obklady z kamefia 332284
34 [78211-1108  |Soklova obruba 190/300 |m 22,0000  49,74000 1 094,28|
35 [78213-1150 |ObKiad Stiepanym prirodnym kamenom [m2 10.800| 9692000 1 046,74
35 [78223-1140 |Obklad stuphov prir. lamefiom m2 14,950]  78,98000 1181,54
37 [98878-2101  |Presun hmat pre kamenné obklady v objekloch vysky do & m |t :l_BDBI D,Gwml G.CHI
38 [99878-2192 [Pripl. za zvatdeny presun do 100m pre kamenné obklady |t 3.808]  0,01000] 0.04]
Celkom 45 996,25
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ba: Rekonétrukcia Namestia banikov a Satirikove] ulice v Rothave
¢ 50 08 Odvodnenie a. Chodnik - zapad

Sirana 16 2 20

MnoZstvo Cena
Wod polatiy Popis MJ ey jednothova Cana celkom
2 3 4 5 & i
PRACE A DODAVKY HSV 24 645,87
- OSTATNE KONSTRUKGIE A PRACE 24 646,87
1 [93511-2410 |Osadenie #labu do 10Zka z betonu m 164,500 21,26000 340727
2 (345718711 |2fab m 164,500| 12856000 21 148,12
53 |93500-4120 Obeténovanie Habu m3 48,350 0,01000 0,49
4 936004121  |Obsyp 2abu m3 41,125 0,01000 041
5 |90822-3011 |Presun hmdt pre komunikécie, kryt diakdeny i 28,768 0,01000 0.28
§ |99822-3084 |Pripl 2a vt presun di 5 km, keyl kom. diaZdeny 1 28,768/ 0,01000 0,20
Celkom 24 646,87
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Rekonstrukcia Namestia banikov a Safarikovej ulice v Roifiave
. S0 0B Odvodnenie e. Spevnend plochy 2 - zapad
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MnoZsivo Cena

. Kod polatky Popis MJ celom | jednotkova Cena calkom
1 2 3 4 5 & 7

PRACE A DODAVKY HSV 23 281,65

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 23281,85
1 (835112410 |Osadenie 2labi do |&2ka 2 beténu m 146,500]  21,26000 3 114,59]
2 (345716711 |2rab m 145,500| 13765000 20 165,73
3 |93600-4120 |Obeténovanie Habu m3 43.850]  0.01000 0,44
4 |03600-4121 |Obsyp Zlabu m3 3625 0,01000 0,37
5 [09822-3011 |Presun hmét pre komunikécie, kit diazdeny 1 25620  D0.01000 0.26]
& [39822-3084 |Pripl. za zvaé. presun do 5 km, kiyt kom. dia2deny [ 25620] 001000 0,26]

Celkom 23 281,66
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: Rekondtrukeia Ndmestia banikov a Safirikovej ulice v Rokfave
S50 08 Odvodnenie h, Cestné komunikacie - Kom. namestia
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Mnozsivo Cena
Kbd polokky Paopis hJ ailioen jadnotiovi Cena calkom
2 3 [l 5 6 7

PRACE A DODAVKY HSV 14 364,45
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 14 364,45
1 |83511-2410 |Osadenie abu do l2ka z betbnu m 22.000] 2871000 653 62}
2 |345718711  |Zrab m 22.000| 62321000 13 710,62
3 |93600-4120 |Obetdnavania Habu m3 6,600 0,01000 0,07
4 |93600-4121 |Dbsyp #abu m3 5,500 0,01000 0,08
5 |99322-3011 Presun hmot pre kemunikacie, kryt dlazdeny I 3,847 0,09000 0,04
-] [mzzm |Pripl. za zvd. presun do 5 km, kryl kom. diazdeny 1 3.847 0,01000 0.04

Calkom 14 364
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: Rekonsirukcia Namestia banikov a Saférikovej ulice v Rokhave
kt: 50 09 Odlugova ropnych latok
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PC k Mnazsto Cena

: Kid poloXky Popis MJ R indaotkovl Cena celkom

1 2 3 4 5 ] T
PRACE A DODAVKY HSV 8 157,08
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 126517

1 |49132-1313  |Stropy doskové zo 2elazobetony tr. B 20 m3 s,oool 14895000 446,85

2 |41135-1101 |Debnenie stropov doskovych zhotovenie m2 13_200] 16,88000 307,22

3 (411351102 |Debnenie stropov doskovych odstranenie m2 1a.zm| 3,74000 68,07

4 411354171  |Podperna kondtr. stropov pre zata2enie do 5 kPa zhotovenie (m2 15_01:0{ 4,71000 70,65|
Podperna konstr. stropov pre zafatenie do 5 kPa

5 (411354172 |odstranenie m2 15,000 1,15000 17,25

g |41135-1521 |Vysiuz stropov 10335 i 0.189| 1878,98000 355,13
9. DSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,18

7 [99801-1001  [Presun hmét pre budavy murované vysky do 6 m i 7.518] 001000 0,08

8 ]99&(!1-1D18 Pripl. za zvaéfeny presun do § km pre budovy murované t ?_Sﬂll 0,01000 D,l]ll-l
OSTATNE 6 891,75

50 09--

9 |oRL2 Odlutovad ropnych ldlok - kanalizatna pripojka 5,6,7.8 kpi 1,000 | 6 891, 75000 6 891,75

Calkom 8157,08



POCET

- Rekonétrukcia Namestia banikov a Safarikove] ulice v Roidave
t: 50 14 Namestie Banikov - VO

ijc Koéd polaky Papis MJ M;T::‘: I adg:::: vi Cena calkom
1 2 3 4 5 ] 7
1 Kabelové vedenie CYKY 5Cx16 m 1 375,000 10,61000 14 588, 75|
2 Svietidie verajndého osvelienia ROSA komplet ks 20.000] 75077000 1501540
3 Svietidio asvetienia vele ks 6000| 9435000 56610
4 Stofiar osvetienia vele ks 3.000| 27684000 830,52
5 Parkové svietidio ks 3,000 29379000 881,37
6 Zemné svietidio ks 12,000| 11356000 136272
7 Pésovina FeZn 304 kg 450.000 3,03000 1 363,50
8 Svorka DKS3 ks 28.000 4,64000 129,92
9 Drdt FeZn d& m 80,000 2.48000 199,20
10 Hibenie ryh &irka do 2 m v horn. ir. 4 do 100 m3 m3 168,000 585000 843,204
11 Priplatok 23 lepivost hominy tr.4 ma|  1es000f 217000 354,56
12 Zvislé premiestnenia vykopu hom, Ir. 1< do 2.5 m m3| 1sso00] 001000 1,58|
13 Wodorown# premiestnenie vikopu do 3000 m horn. tr. 14 m3 76,000 463000 351.885§
14 Ula2enie sypaniny na skiadku m3 76,000 14 52000 110352
15 Zasyp zhutneny jam, ryh, 8achiet alebo okolo objekiu m3 72,000 3,57000 257,04
16 Priplatok za sfatané vykopavky v blizkosti podzem. vedenia [m3 35.000]  13,20000 462,00
17 Fdita farvend m 400,000 0,23000 92,00
18 Rozvinulie a uloZenie vystratne] falie z PVC do ryhy m 400,000 0,40000 160,00
19 Rozvédzad RVD ks 1,000| 1 037,89000 103789
20 Rozvadzad SRS ks 1.000] 881,54000 881,54
Celkom 40 598,79
Strana 20 220
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