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Technická správa 
 

Projekt rieši prestavbu strechy, zateplenia, výmenu okien, vchodových dverí  
 hospodárskeho pavilónu, telocvične  a školskej budovy bloku „A“ a“ B“. 
Objekty ZŠ sú rovnaké sú dvojpodlažné pavilónového typu, nosný systém je 
murovaný z tehál CDm hr. 375 mm. Nosný systém je priečny prievlaky sú 
uložené na strednom a na obvodovom múre vo vzdialenosti 3000 mm. 
Požiadavka investora bola rekonštrukcia jestvujúcej plochej strechy na šikmú 
strechu. Tvar strechy je valbová. . Strešná konštrukcia prístavby šatní 
a spojovacej chodby ostáva nezmenená strecha šatní bude zakrytá s izolačnými 
panelmi hr. 100 mm. 
 
B. Popis skutkového stavu 
Areál základnej školy bola vybudovaná na začiatku šesťdesiatich rokov 
pozostáva z dvoch blokov učebni, hospodárskeho pavilónu  a z telocvične. Na 
základe požiadavky investora a po prehliadke strechy sa pristupí k rekonštrukcií 
strechy pavilónov a to “A”,”B”. Zvislá nosná konštrukcia stavby pozostáva 
z obvodových  a stredných nosných múrov hr. 375 mm a medzi okenných 
pilierov. Nosný systém je priečny modul po 3,0 m a v osovej vzdialenosti múrov 
6,67 m. Múry sú z tehál CDm DM 100 na maltu nastavovanú, medzi okenné 
piliere sú z betónu tr. 105. Prievlaky sú monolitické železobetónové. Strop je zo 
železobetónových panelov.  
Strecha je jednoplášťová so živičnou krytinou. Tepelná izolácia je zo škváry a z 
penobetónu 
Na jestvujúcej nosnej konštrukcii sa nevyskytujú statické poruchy, ktoré by 
bránili zámeru rekonštrukcie strechy. Viditeľné trhliny sú v dilatačných škároch. 
 
C. Popis navrhovaného riešenia 
Rekonštrukcia strechy bloku sa rieší náhrady plochej strechy so šikmou. Prístup 
do povalového priestoru je zabezpečený z výlezu z posledného podlažia s 
upravením panelu vysekaním otvoru na výlez. 
 
D. Stavebno-technické riešenie 
Búracie práce 
Pred zahájením búracích prác sa prevedie demontáž bleskozvodov. Nad 
nosnými múrmi sa vyseká pás v o vrchných vrstvách izolácie strechy pre 
prevedenie nadmurovky  na osadenie drevených  priehradových väzníkov.Po 
otvorení strešnej krytiny , stavbu je treba provizórne zakryť pre zamedzenie 
zatekaniu. 
 
 



Murované konštrukcie 
Vzhľadom na to, že existujúce atiky strechy sú v rôznej výške prevedie sa nový 
múr ktorý bude ukončený v rovnakej výške. Múr bude slúžiť na kotvenie 
drevených väzníkov. Nosné steny sú zhotovené z pórobetónových tvárnic hr. 
375 mm ukončené so železobetónovým vencom výšky 250 mm z betónu tr. 
C25/30 
 
Drevená konštrukcia krovu 
Základný tvar krovu je sedlový s valbou na čelnej stene . 
Drevenú konštrukciu tvoria  drevené priehradové väzníky, uložené na 
železobetónovom venci. Prichytenie väzníkov k betónovej konštrukcií je 
s uholníkmi  cez HILTI kotvy. Osová vzdialenosť väzníkov je 1000 mm. 
Na krov použité rezivo má byť suché, akost. triedy S1. Chránenie dreva proti 
hnilobe je treba previesť náterom proti hnilobam a drevným škodcom 
BOCHEMIT QB. 
 
Strešný plášť 
Strešná krytina je navrhnutá z poplastovaného tvarovaného plechu. 
Skladba strechy: Poplastovaný plech 
Latovanie 50/30 mm- pozdĺžne 
Kontralata 50/30 mm 
Difúzna fólia 
Drevená krokva -väzníky 
 
Klampiarske konštrukcie 
Sa prevedú z pozinkovaného plechu, podľa STN 73 3610. Osadia sa nové 
polkruhové žľaby150 mm s hákmi a so žľabovým kotlíkom, a zvody ø 120 mm. 
V ďalšom sa prevedú lemovania všetkých prestupov cez strešnú krytinu. 
 
Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy nových murovaných stien nadmurovanie odkvapu je 
silikátová omietka v takej skladbe ako na zateplenej ploche. 
Rímsy budú omietnuté. Prevetranie strechy je s vetracími mriežkami po celej 
dĺžke ríms.  
 
Kanalizácia 
Nové strešné zvody budú napojené na novovybudovanú dažďovú kanalizáciu 
a odvedené do mestskej kanalizácie. 
 
Zatepľovanie fasády 
   Obvodový plášť je murovaný z tehál CDm  P 100 hr. 3750 mm okná sú 
drevené . Pôvodne boli vybudované ploché strechy na strechách je navrhnutá 
rekonštrukcia za účelom realizácie valbových striech. 
a. Asanácie 

Pred realizáciou dodatočnej tepelnej izolácie je nutné odstrániť z fasád: 
      1.  Zvody bleskozvodov- oceľové príchytky 

2.  Oplechovanie parapetov okien 



1. Asanácie drevených okien v pásoch 
 

 
b. Nový stav 

 Pred realizáciou dodatočnej izolácie sa prevedú nasledovné stavebné práce: 
1.Osadia sa plastové okná pozn. dodávateľ okien sa zamerá delenie  
   drevených okien a stavebné konštrukcie. 
2.Prevedie sa oplechovanie parapetov okien s ohľadom na hr. tepelnej   
   izolácie. Použijú sa príponky z pásovej ocele. 
3.Realizuje sa tepelná izolácia podľa platných podmienok. Viď prílohu tejto   
   správy. 
4.Osadia sa príchytky zvodov bleskozvodov. 
5.Osadia sa objímky na odpadové rúry. 
6.Odpadové rúry sa upravia v horných častiach s ohľadom na hr. tepelnej  
   izolácie. 
 
Riešenie tepelnej izolácie v soklovej časti   
   Sokel je výšky 500 mm nad upraveným terénom. NA izoláciu sokla sa  
navrhuje prvý rad použiť extrudovaný polystyrén hr.100 mm. V ostatných 
častiach použiť nehorľavý polystyrén hr. 100 mm. 

 

Realizácia zatepľovania 
Všeobecne platné podmienky realizácie 

Pri realizácii zateplenia systémom STOMIX  THERM Alfa alebo tomu 
zodpovedajúcemu izolačnému systému je nutné dodržiavať nasledovné 
zásady:  

- práce realizovať na základe vopred spracovaného projektu, prípadne návrhu 
zateplenia, 

- realizáciu vykonávať v súlade s technologickým predpisom spracovaným 
výrobcom a dodávateľom systému, 

- pri realizácii používať výhradne materiály, ktoré boli dodané Stomix resp. 
iný systém. Táto zaručuje, že dodané materiály spĺňajú parametre 
deklarované v osvedčení zatepľovacieho systému, 

- používať výhradne náradie doporučené dodávateľom systému – Stomix.  
 
Obmedzenia pri realizácii zatepľovacieho systému 
Realizácia zatepľovacieho systému je povolená do teploty ovzdušia + 5ºC, do 
jednotlivých komponentov nie je prípustné pridávať akékoľvek prísady na 
urýchlenie tuhnutia, prípadne na zvýšenie mrazuvzdornosti. Pri spracovaní je 
potrebné zamedziť priamemu prudkému pôsobeniu slnka, vetra a dažďa, ktoré 
môžu vplývať na nerovnomerné vysychanie jednotlivých vrstiev. Povrchovú 
úpravu silikátovou omietkou nedoporučujeme realizovať v horúcich letných 
dňoch. 



 
Prípravné práce 
 Výstavbu pomocných stavebných konštrukcií /lešenie, podperné konštrukcie, 
plošiny a pod./ je potrebné vykonať na základe dodávateľom spracovanej 
prípravnej projektovej dokumentácie.  
Realizáciu samotného zatepľovacieho systému je možné vykonávať z lešenia, zo 
závesnej lávky, alebo zo šplhacej plošiny, o čom je nutné rozhodnúť podľa typu 
objektu a možnosti dodávateľa stavebných prác. Z hľadiska kvality realizácie sa 
doporučuje vykonávať práce z lešenia. Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy 
osadiť tak, aby boli predsadené pred rovinu fasády o 4 cm viac, ako je použitá 
hrúbka tepelnoizolačnej platne. Lešenie je potrebné od budovy odsadiť o cca 20 
cm viac, ako pri bežných fasádnych prácach, aby sa dalo manipulovať 
s tepelnoizolačnými platňami aj v úrovni podlážok lešenia.  
Pred zahájením prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite 
podkladu  a úprave klampiarskych výrobkov.  
Pred lepením platní je nutné prekontrolovať stav fasády, otĺcť duté časti fasády, 
podľa možnosti odstrániť staré disperzné nátery, minimálne je potrebné rozrušiť 
ich povrch nasekaním ostrým murárskym kladivom. Nerovnosti väčšie ako 5 
mm na dvojmetrovej late sa doporučuje vyspraviť vápennocementovou maltou. 
Rovinatosť fasády doporučujeme premerať šnúrou, ak je pôvodná fasáda napr. 
v oblúku, čiastočné nerovnosti sa dajú vyrovnať tepelnoizolačným systémom, 
avšak na úkor spotreby materiálu. Zvyčajne je menej finančne náročné venovať 
zvýšenú pozornosť úprave podkladu. 
   Pri úprave klampiarskych výrobkov je potrebné uvažovať s tým, že konečná 
rovina fasády bude predsadená pred pôvodnou rovinou o hrúbku zatepľovacieho 
systému. Preto je spravidla potrebné vymeniť oplechovanie parapetov, ríms, 
atiky za širšie, odsadiť strešné zvody, hromozvody, a ostatné konštrukcie 
pripevnené na fasáde. 
Po ukončení prípravných prác doporučujeme plochu fasády poumývať teplou 
vodou s pridaním saponátového prípravku a dokonale opláchnuť  
 
Montáž tepelnoizolačného systému 
 
Založenie sokla 
Na  vyschnutý vopred pripravený podklad vyznačíme ceruzkou spodnú hranu 
sokla. Potom pripevníme pomocou hmoždiniek a nehrdzavejúcich vrutov 
hliníkový soklový profil. Oválne otvory v profile slúžia na čiastočnú rektifikáciu 
polohy profilu v prípade nedostatočne presného navŕtania dier. Na soklový 
profil uložíme profil z nehrdzavejúcej ocele č.2132, ktorý plní funkciu 
odkvapového nosa a uzatvára zo spodku povrchovú vrstvu omietky. 
 
 
 



Kladenie EPS tepelnoizolačných platní 
Tepelnoizolačné platne sa lepia na minerálny podklad lepiacou stierkou 
ALFAFIX ktorá sa pred použitím mieša s vodou . Na zadnú stenu 
tepelnoizolačnej EPS platne sa tesne po obvode nanesie rozrobená lepiaca 
stierka v pásoch hrúbky cca 1,5 cm, šírky cca 6 cm. Uprostred platne sa nanesie 
lepiaca stierka v piatich bodoch o priemere cca 10 cm. EPS platňu s nanesenou 
lepiacou stierkou uchopíme do oboch rúk, spodný okraj osadíme do 
pripevneného soklového profilu, prekontrolujeme presnosť polohy a hladítkom, 
resp. brúsnym hoblíkom alebo doskou platňu popritláčame na podklad. Nikdy 
by sme nemali platňu pritláčať priamo dlaňami, lebo môžeme ju tým 
deformovať. 
Použitie hladítka alebo dosky má ten účel, že tlak sa na platňu rovnomerne 
rozloží a táto sa nedeformuje. Nasledujúcu izolačnú platňu osadzujeme do 
soklového profilu tak, aby bola nalepená tesne vedľa prechádzajúcej. Na styčné 
plochy lepiacu stierku nanášame prípadne ak sú ňou zašpinené, túto očistíme. 
Priebežne kontrolujeme vodováhou zvislosť uloženia jednotlivých platní, 
rovinatosť uloženia kontrolujeme dvojmetrovou latou, prípadne napnutou 
šnúrou. 
Po osadení soklového pásu kladieme ďalšie platne na väzbu, to znamená, že 
jednotlivé zvislé styky navzájom prestriedame. Princíp väzby uplatňujeme aj na 
nárožiach budovy, na vnútorných rohoch a pod. 
Mechanické kotvenie s hmoždinkami 
  Podľa technologického predpisu do tehlového muriva je treba kotviť 
s hmoždinkami EJOTHERM STR U v počte  8 ks do jednej dosky. Menovitý 
priemer vrtáku je Ø 8 mm.  Minimálna účinná hĺbka kotvenia 100 mm. Pri 
osádzaní hmoždiniek sa musia dodržať tieto zásady: os diery pre hmoždinku 
musí byť kolmá na podklad 
Izolačné dosky pred vŕtaním musia vždy pred vŕtaním prepichnúť vrtákom. 
Zatĺkacie hmoždinky je žiadúce zatĺcť gumeným kladivom.  
 
Armovaná vrstva podkladovej omietky 
Podkladovú omietku Stomix THERM rozmiešame s vodou v miešačke 
a nanášame ju vo dvoch pracovných taktoch. Prvú vrstvu nanášame v hrúbke 
cca 3 mm. Omietku zatiahneme do roviny zubovým hladítkom o veľkosti zubov 
cca 8-10mm. 
Armovaciu sieťovinu kladieme do čerstvej vrstvy podkladnej  omietky, pričom 
jednotlivé pásy sieťoviny prekladáme na presah cca 10 cm. Pri špaletách, 
nárožiach, nadpražiach a pod. používame na armovanie špeciálne pripravenú 
sieťovinu, ktorá je ohnutá do pravého uhla. V rohoch okien, nad dverami a pod 
kladieme pásy sieťoviny o veľkosti cca 15x25 cm pod uhlom 45º. Sieťovinu 
zatláčame do vrstvy podkladnej omietky hladítkom, pričom dbáme na to, aby sa 
nezvlnila. Z hľadiska bezporuchovosti systému je veľmi dôležité, aby bola 



sieťovina osadená po celej ploche fasády, pričom je nutné dodržiavať vzájomné 
presahy minimálne 10 cm. 
Druhú vrstvu podkladnej omietky nahodíme murárskou lyžicou  a naťahujeme 
v hrúbke cca 5 mm na zahmoždinkovanú  vyarmovanú vrstvu ihneď po osadení 
hmoždiniek. Toto kritérium je dôležité z hľadiska vzájomnej naviazanosti dvoch 
vrstiev podkladnej omietky. Povrch podkladnej omietky upravíme podľa 
zvoleného typu definitívnej povrchovej úpravy.  
a./ V prípade použitia silikátovej omietky podkladnú omietku zatiahneme 
hoblíkom do hladka, aby sme vytvorili hladkú rovinnú plochu. 
 
Povrchová úprava 
Povrchovú úpravu systému sme navrhli vo variante silikátovej omietke. 
 
Povrchová úprava silikátovou omietkou 
Po dokonalom vyschnutí podkladnej omietky prekontrolujeme stav fasády, 
prípadné drobné nerovnosti je možné odstrániť prebrúsením brúsnym papierom. 
Pozakrývame okná, klampiarske výrobky, všetky časti fasády, ktoré môžeme 
poškodiť zašpinením. Premiešame podkladný náter  a natrieme ním celú plochu 
fasády. V prípade zašpinenia skla, je nutné okamžite sklo očistiť, pretože 
neskoršie očistenie je takmer nemožné. 
Po zaschnutí podkladného náteru, najskôr však po 12 hodinách pristupujeme 
k realizácii silikátovej omietky. 
Na rozmiešanie omietky použijeme špirálový miešač upevnený v elektrickej 
vŕtačke. Miešame vždy obsah viacerých vedier vo väčšej nehrdzavejúcej 
nádobe. Konzistenciu omietky upravíme pridaním menšieho množstva vody tak, 
aby omietka pomaly stekala z murárskej lyžice, ale aby nestekala zo steny. 
Správnu konzistenciu omietky doporučujeme odskúšať nanesením 
a spracovaním na menšej ploche fasády.  
Silikátová omietka sa nanáša v jeden a pol násobku hrúbky zrna antikorovým, 
prípadne umelohmotným hladítkom a bezprostredne po nanesení sa zašúcha 
kruhovým pohybom umelohmotným hladítkom. Hrubšia štruktúra sa docieli 
použitím korkového hladítka. Je dôležité dbať na to, aby sa rozotieralo vždy 
mokré na mokré , styky jednotlivých pracovných záberov je potrebné realizovať 
v minimálnom časovom odstupe. Počas prác je potrebné používať stále ten istý 
druh náradia, použitie rôzneho náradia môže viesť k nerovnakej štruktúre 
povrchovej úpravy. Náradie ihneď po použití treba dokonale umyť vodou. 
Silikátovou omietkou môžeme vytvárať viacfarebné plochy. Miesta styku 
jednotlivých farieb prelepíme krepovou páskou. Potom nanesieme prvý farebný 
odtieň, ktorý ukončíme na páske. Pásku ešte za mokra odstránime a získame tým 
rovnú hranu omietky. Na druhý deň po zaschnutí omietky nalepíme na ňu tesne 
na jej okraj krepovú pásku. Potom nanesieme omietku druhej farby, pričom jej 
nanášanie ukončíme tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepová páska slúži 



ako ochrana proti zašpineniu. Pásku snímeme bezprostredne po ukončení prác 
ešte za mokra, pričom musíme dbať na to, aby sme nezašpinili hotové omietky.  
Nedoporučujeme spracovávať silikátovú omietku za prudkého slnečného 
žiarenia, v horúcich dňoch môže silikátová omietka rýchlejšie zasychať. V tom 
prípade doporučujeme rozvrhnúť pracovné zábery do skorých ranných a do 
neskorších popoludňajších hodín. Omietku chránime pred prudkým vyschnutím 
zakrytím lešenia, prípadne predvlhčením podkladu. 
 
Doporučené náradie 
Nehrdzavejúca nádoba na rozmiešanie lepiacej stierky, silikátovej omietky, 
elektrická vŕtačka s miešacím nástavcom, nehrdzavejúca murárska lyžica, 
špachtla, zrovnávacia lata dĺžky min. 2m, nôž na sieťovinu, listová pílka, 
vodováha, brúsny hoblík, príklepová vŕtačka, vrtáky Ø 8 mm, hladítko 
z nehrdzavejúcej ocele, umelohmotné hladítko, miešačka, resp. omietačka, 
hobel, škrabák na omietku, cidlina, zmeták na ometenie omietky. 
 
Spotreba materiálu na m2, forma dodávky, skladovateľnosť 
ALFAFIX S2, lepiaca stierka /VM702/ cca 2 kg,      - vo vedrách po 25 kg 
StomixTHERM EPS  – tepelnoizolačné platne  cca 1 m2    
- platne 80x62,5  cm 
– podkladová omietka cca 15 kg pri 8 mm hrúbke 
- vrecia po 40 kg 
Silamin – armovacia sieťovina /9903/ 1.1 m2 na štítovej stene 
- rola 50 bm šírky 100 cm                    1.2 m2 na členitej fasáde 
- armovacia sieťovina na hrany            1 bm na 1 bm hrany 
- tyče dĺžky 260 cm 
Hmoždinky                              9 ks 
- 250 ks v kartone 
Soklový profil, okapový nos           1 bm na 1 bm sokla 
- tyče dĺžky 250 cm 
AlfaFIX SI – podkladný náter /G630/     0,1 – 0,2 kg 
- nádoby 5,25 kg 
Silikátová omietka   Beta DEKOR 3,5kg 
- vo vedrách po 30 kg 
Uvedené materiály majú skladovateľnosť 6 mesiacov , je nutné ich chrániť pred 
teplotami pod +5ºC, a na 40º C, skladovať v suchom prostredí. 
 
Kontrola kvality po čas realizácie 
Počas realizácie prác je kontrola zameraná najmä na nasledovné činnosti: 
- dodržiavanie predpísanej kvality podkladu, jeho dokonalé očistenie, 
-  rovinatosť podkladu – kontroluje sa latou, 
- teplota ovzdušia počas realizácie a počas schnutia nesmie klesnúť pod + 5º, 



- dôkladné pozakrývanie okenných otvorov, klampiarskych výrobkov 
a vystúpených častí fasády pred znečistením,  

- kontrola realizácie ťažiskových konštrukčných detailov, 
- rovinatosť a bezšpárové lepenie tepelnoizolačných platní, 
- dodržiavanie väzby jednotlivých platní v ploche a na nárožiach objektu, 
- dokonalé zaarmovanie sieťovinou všetkých plôch, ktoré sú v kontakte 

s okolím, kontrola presahu sieťoviny min.10 cm, 
- uhlopriečne uloženie pásov sieťoviny v rovine fasády na rohoch okenných 

a dverných otvorov, 
- správna konzistencia použitých materiálov, 
- kvalitné zašúchanie silikátovej omietky, resp. zaškrabanie škrabanej omietky, 

ich estetické stvárnenie.  
 
 Osadenie okien 
 
   Pred montážou zateplenia sa prevedie výmena okien . Okná sú navrhnuté 
plastové päťkomorové s izolačným dvojsklom so súčiniteľom prestupu tepla k= 
1,1 W.m²/K.  
Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie 
pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s 
dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní sa povrazcom a spoje z obidvoch 
strán sa vyplnia polyuretánovou penou. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Pri realizácii zatepľovacieho systému Stomix Therm alfa je potrebné riadiť sa 
všeobecne platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach /vyhl.396/2006 Zb./ a predpismi, ktoré sa 
týkajú práce vo výškach, stavbou a prácou na lešení, na závesných lávkach, 
manipulácie s elektrickým náradím. 
Pretože sa spravidla jedná o práce vo výškach, je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť ustanoveniam paragrafu č.9 vyhl.396/2006 Zb. –zabezpečiť 
preškolenie pracovníkov minimálne raz za 12 mesiacov, paragrafu č.60 
vyhl.396/2006 Zb.-prerušeniu prác vo výškach v prípade vetra nad 8 ms-1, pri 
viditeľnosti nižšej ako 30 m. 
V rámci dodávateľskej dokumentácie musí dodávateľ stavebných prác v zmysle 
vyhl.396/2006  Zb. vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 
Pri práci s minerálnymi platňami je potrebné zachovať nasledovné zásady: 
- zabrániť tvorbe a víreniu prachu, 
- zabezpečiť správne zaobchádzanie s materiálom na stavbe, 
- pracovisko udržiavať v čistote, príp. používať vysávač 
- balené izolačné materiály vybaľovať len na mieste spracovania, 
- prednostne rezať nožom na pevnej podložke, 



- pri práci nad hlavou používať ochranné okuliare, masku proti prachu, 
- používať osobné ochranné prostriedky: hrubé kožené rukavice voľný 

uzavretý pracovný odev, masku proti jemnému prachu, 
- pri práci s materiálom je potrebné používať osobné ochranné pomôcky, 

pracovať v rukaviciach, je nutné zabrániť dlhodobejšiemu styku 
komponentov s pokožkou. Pri práci s materiálom je zakázané jesť, piť, fajčiť, 
pri vniknutí do oka je potrebné oko vypláchnuť čistou vodou a ihneď 
vyhľadať lekárske ošetrenie. 

 
 
Ostatné konštrukcie 
Po skončení stavebných prácach sa prevedie vyčistenie staveniska. 
Podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti.                         
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Barnabáš Máté                                 Rim.Sobota: 04 /2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba:  REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZLATÁ Rož ňava 
Objekt:  SO-04 Telocvičňa   
Investor: Mesto Rožňava 
Projektant: Stavomat, Ing. Barnabáš Máté, Trhové nám. č.6, Rimavská Sobota 
 

Technická správa 
 

Projekt rieši prestavbu strechy, zateplenia, výmenu okien, vchodových dverí  
 hospodárskeho pavilónu, telocvične  a školskej budovy pavilónu „A“ a“ B“. 
Telocvičňa je montovaná z o železobetónových stĺpov s výplňovým murivom 
a s výplňami otvorov  z o sklobetónu a drevených okien. Strecha  vybudovaná 
z oceľových girlandových väzníkov. Strešný plášť je z pórobetónových panelov  
s krytinou z ťažkej lepenky. 
 
B. Popis skutkového stavu 
Areál základnej školy bola vybudovaná na začiatku šesťdesiatich rokov 
pozostáva z dvoch blokov učebni, hospodárskeho pavilónu  a z telocvične. Na 
základe požiadavky investora a po prehliadke strechy sa pristupí k rekonštrukcií 
strechy zateplenia obvodového plášťa a výmena výplne otvorov. Zvislá nosná 
konštrukcia stavby pozostáva zo železobetónových stĺpov a murovaných 
obvodových stredných nosných múrov. Nosný systém je pozdĺžny  v osovej 
vzdialenosti väzníkov 3,00 m. Múry sú z tehál CDm DM 100 na maltu 
nastavovanú, medzi okenné piliere sú z betónu tr. 105. Prievlaky sú monolitické 
železobetónové. Strop prístavby je zo železobetónových panelov.  
Strecha je jednoplášťová so živičnou krytinou. Tepelná izolácia je zo škváry 
a z penobetónu. 
Na jestvujúcej nosnej konštrukcii sa nevyskytujú statické poruchy, ktoré by 
bránili zámeru rekonštrukcie strechy. Viditeľné trhliny sú v dilatačných škároch. 
 
C. Popis navrhovaného riešenia 
Rekonštrukcia strechy telocvične sa rieší na halovú časť montovať strešné 
izolačné panely hr. 100 mm. Šatňa bude zakrytá s pultovou strechou 
z drevených väzníkov.  
 
D. Stavebno-technické riešenie 
Búracie práce 
Pred zahájením búracích prác sa prevedie demontáž bleskozvodovPo otvorení 
strešnej krytiny , stavbu je treba provizórne zakryť pre zamedzenie zatekaniu. 
 
Murované konštrukcie 
Vzhľadom na to, že existujúce sklobetónové výplne otvorov sú zničené rozbité  
navrhujeme tieto asanovať a otvoriť zamurovať s pórobetónovými tvárnicami 
hr.400 mm. 
 
Drevená konštrukcia krovu 
Základný tvar krovu je pultový nad prístavbou telocvične . 



Drevenú konštrukciu tvoria  drevené priehradové väzníky, uložené na 
železobetónovom venci. Prichytenie väzníkov k betónovej konštrukcií je 
s uholníkmi  cez HILTI kotvy. Osová vzdialenosť väzníkov je 1000 mm. 
Na krov použité rezivo má byť suché, akost. triedy S1. Chránenie dreva proti 
hnilobe je treba previesť náterom proti hnilobam a drevným škodcom 
BOCHEMIT QB. 
 
Strešný plášť 
Strešná krytina je navrhnutá z poplastovaného tvarovaného plechu. 
Skladba strechy: Poplastovaný plech 
Latovanie 50/30 mm- pozdĺžne 
Kontralata 50/30 mm 
Difúzna fólia 
Drevená krokva –väzníky 
Tepelná izolácia hr.2x100 mm  
Strecha je zateplená s minerálnou vlnou hr.2x100 mm. 
 
Klampiarske konštrukcie 
Sa prevedú z pozinkovaného plechu, podľa STN 73 3610. Osadia sa nové 
polkruhové žľaby150 mm s hákmi a so žľabovým kotlíkom, a zvody ø 120 mm. 
V ďalšom sa prevedú lemovania všetkých prestupov cez strešnú krytinu. 
 
Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy nových murovaných stien z vnútornej strany je štuková 
omietka. 
 Prevetranie strechy je s vetracími mriežkami po celej dĺžke ríms.  
 
Kanalizácia 
Nové strešné zvody budú napojené na novovybudovanú dažďovú kanalizáciu 
a odvedené do mestskej kanalizácie. 
 
Zatepľovanie fasády 
   Obvodový plášť je murovaný z tehál CDm  P 100 hr. 3750 mm okná sú 
drevené . Pôvodne boli vybudované ploché strechy na strechách je navrhnutá 
rekonštrukcia za účelom realizácie valbových striech. 
b. Asanácie 

Pred realizáciou dodatočnej tepelnej izolácie je nutné odstrániť z fasád: 
      1.  Zvody bleskozvodov- oceľové príchytky 

2.  Oplechovanie parapetov okien 
2. Asanácie drevených okien  

 
b. Nový stav 

 Pred realizáciou dodatočnej izolácie sa prevedú nasledovné stavebné práce: 
1.Osadia sa plastové okná pozn. dodávateľ okien si zamerá otvory a delenie  
   drevených okien a stavebné konštrukcie. 
2.Prevedie sa oplechovanie parapetov okien s ohľadom na hr. tepelnej   



   izolácie. Použijú sa príponky z pásovej ocele. 
3.Realizuje sa tepelná izolácia podľa platných podmienok. Viď prílohu tejto   
   správy. 
4.Osadia sa príchytky zvodov bleskozvodov. 
5.Osadia sa objímky na odpadové rúry. 
6.Odpadové rúry sa upravia v horných častiach s ohľadom na hr. tepelnej  
   izolácie. 
 
Riešenie tepelnej izolácie v soklovej časti   
   Sokel je výšky 500 mm nad upraveným terénom. NA izoláciu sokla sa  
navrhuje prvý rad použiť extrudovaný polystyrén hr.50 mm. V ostatných 
častiach použiť nehorľavý polystyrén hr. 100 mm. 

 

Realizácia zatepľovania 
Všeobecne platné podmienky realizácie 

Pri realizácii zateplenia systémom STOMIX  THERM Alfa alebo tomu 
zodpovedajúcemu izolačnému systému je nutné dodržiavať nasledovné 
zásady:  

- práce realizovať na základe vopred spracovaného projektu, prípadne návrhu 
zateplenia, 

- realizáciu vykonávať v súlade s technologickým predpisom spracovaným 
výrobcom a dodávateľom systému, 

- pri realizácii používať výhradne materiály, ktoré boli dodané Stomix resp. 
iný systém. Táto zaručuje, že dodané materiály spĺňajú parametre 
deklarované v osvedčení zatepľovacieho systému, 

- používať výhradne náradie doporučené dodávateľom systému – Stomix.  
 
Obmedzenia pri realizácii zatepľovacieho systému 
Realizácia zatepľovacieho systému je povolená do teploty ovzdušia + 5ºC, do 
jednotlivých komponentov nie je prípustné pridávať akékoľvek prísady na 
urýchlenie tuhnutia, prípadne na zvýšenie mrazuvzdornosti. Pri spracovaní je 
potrebné zamedziť priamemu prudkému pôsobeniu slnka, vetra a dažďa, ktoré 
môžu vplývať na nerovnomerné vysychanie jednotlivých vrstiev. Povrchovú 
úpravu silikátovou omietkou nedoporučujeme realizovať v horúcich letných 
dňoch. 
 
Prípravné práce 
 Výstavbu pomocných stavebných konštrukcií /lešenie, podperné konštrukcie, 
plošiny a pod./ je potrebné vykonať na základe dodávateľom spracovanej 
prípravnej projektovej dokumentácie.  
Realizáciu samotného zatepľovacieho systému je možné vykonávať z lešenia, zo 
závesnej lávky, alebo zo šplhacej plošiny, o čom je nutné rozhodnúť podľa typu 
objektu a možnosti dodávateľa stavebných prác. Z hľadiska kvality realizácie sa 



doporučuje vykonávať práce z lešenia. Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy 
osadiť tak, aby boli predsadené pred rovinu fasády o 4 cm viac, ako je použitá 
hrúbka tepelnoizolačnej platne. Lešenie je potrebné od budovy odsadiť o cca 20 
cm viac, ako pri bežných fasádnych prácach, aby sa dalo manipulovať 
s tepelnoizolačnými platňami aj v úrovni podlážok lešenia.  
Pred zahájením prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite 
podkladu  a úprave klampiarskych výrobkov.  
Pred lepením platní je nutné prekontrolovať stav fasády, otĺcť duté časti fasády, 
podľa možnosti odstrániť staré disperzné nátery, minimálne je potrebné rozrušiť 
ich povrch nasekaním ostrým murárskym kladivom. Nerovnosti väčšie ako 5 
mm na dvojmetrovej late sa doporučuje vyspraviť vápennocementovou maltou. 
Rovinatosť fasády doporučujeme premerať šnúrou, ak je pôvodná fasáda napr. 
v oblúku, čiastočné nerovnosti sa dajú vyrovnať tepelnoizolačným systémom, 
avšak na úkor spotreby materiálu. Zvyčajne je menej finančne náročné venovať 
zvýšenú pozornosť úprave podkladu. 
   Pri úprave klampiarskych výrobkov je potrebné uvažovať s tým, že konečná 
rovina fasády bude predsadená pred pôvodnou rovinou o hrúbku zatepľovacieho 
systému. Preto je spravidla potrebné vymeniť oplechovanie parapetov, ríms, 
atiky za širšie, odsadiť strešné zvody, hromozvody, a ostatné konštrukcie 
pripevnené na fasáde. 
Po ukončení prípravných prác doporučujeme plochu fasády poumývať teplou 
vodou s pridaním saponátového prípravku a dokonale opláchnuť  
 
Montáž tepelnoizolačného systému 
 
Založenie sokla 
Na  vyschnutý vopred pripravený podklad vyznačíme ceruzkou spodnú hranu 
sokla. Potom pripevníme pomocou hmoždiniek a nehrdzavejúcich vrutov 
hliníkový soklový profil. Oválne otvory v profile slúžia na čiastočnú rektifikáciu 
polohy profilu v prípade nedostatočne presného navŕtania dier. Na soklový 
profil uložíme profil z nehrdzavejúcej ocele č.2132, ktorý plní funkciu 
odkvapového nosa a uzatvára zo spodku povrchovú vrstvu omietky. 
 
Kladenie EPS tepelnoizolačných platní 
Tepelnoizolačné platne sa lepia na minerálny podklad lepiacou stierkou 
ALFAFIX ktorá sa pred použitím mieša s vodou . Na zadnú stenu 
tepelnoizolačnej EPS platne sa tesne po obvode nanesie rozrobená lepiaca 
stierka v pásoch hrúbky cca 1,5 cm, šírky cca 6 cm. Uprostred platne sa nanesie 
lepiaca stierka v piatich bodoch o priemere cca 10 cm. EPS platňu s nanesenou 
lepiacou stierkou uchopíme do oboch rúk, spodný okraj osadíme do 
pripevneného soklového profilu, prekontrolujeme presnosť polohy a hladítkom, 
resp. brúsnym hoblíkom alebo doskou platňu popritláčame na podklad. Nikdy 



by sme nemali platňu pritláčať priamo dlaňami, lebo môžeme ju tým 
deformovať. 
Použitie hladítka alebo dosky má ten účel, že tlak sa na platňu rovnomerne 
rozloží a táto sa nedeformuje. Nasledujúcu izolačnú platňu osadzujeme do 
soklového profilu tak, aby bola nalepená tesne vedľa prechádzajúcej. Na styčné 
plochy lepiacu stierku nanášame prípadne ak sú ňou zašpinené, túto očistíme. 
Priebežne kontrolujeme vodováhou zvislosť uloženia jednotlivých platní, 
rovinatosť uloženia kontrolujeme dvojmetrovou latou, prípadne napnutou 
šnúrou. 
Po osadení soklového pásu kladieme ďalšie platne na väzbu, to znamená, že 
jednotlivé zvislé styky navzájom prestriedame. Princíp väzby uplatňujeme aj na 
nárožiach budovy, na vnútorných rohoch a pod. 
Mechanické kotvenie s hmoždinkami 
  Podľa technologického predpisu do tehlového muriva je treba kotviť 
s hmoždinkami EJOTHERM STR U v počte  8 ks do jednej dosky. Menovitý 
priemer vrtáku je Ø 8 mm.  Minimálna účinná hĺbka kotvenia 100 mm. Pri 
osádzaní hmoždiniek sa musia dodržať tieto zásady: os diery pre hmoždinku 
musí byť kolmá na podklad 
Izolačné dosky pred vŕtaním musia vždy pred vŕtaním prepichnúť vrtákom. 
Zatĺkacie hmoždinky je žiadúce zatĺcť gumeným kladivom.  
 
Armovaná vrstva podkladovej omietky 
Podkladovú omietku Stomix THERM rozmiešame s vodou v miešačke 
a nanášame ju vo dvoch pracovných taktoch. Prvú vrstvu nanášame v hrúbke 
cca 3 mm. Omietku zatiahneme do roviny zubovým hladítkom o veľkosti zubov 
cca 8-10mm. 
Armovaciu sieťovinu kladieme do čerstvej vrstvy podkladnej  omietky, pričom 
jednotlivé pásy sieťoviny prekladáme na presah cca 10 cm. Pri špaletách, 
nárožiach, nadpražiach a pod. používame na armovanie špeciálne pripravenú 
sieťovinu, ktorá je ohnutá do pravého uhla. V rohoch okien, nad dverami a pod 
kladieme pásy sieťoviny o veľkosti cca 15x25 cm pod uhlom 45º. Sieťovinu 
zatláčame do vrstvy podkladnej omietky hladítkom, pričom dbáme na to, aby sa 
nezvlnila. Z hľadiska bezporuchovosti systému je veľmi dôležité, aby bola 
sieťovina osadená po celej ploche fasády, pričom je nutné dodržiavať vzájomné 
presahy minimálne 10 cm. 
Druhú vrstvu podkladnej omietky nahodíme murárskou lyžicou  a naťahujeme 
v hrúbke cca 5 mm na zahmoždinkovanú  vyarmovanú vrstvu ihneď po osadení 
hmoždiniek. Toto kritérium je dôležité z hľadiska vzájomnej naviazanosti dvoch 
vrstiev podkladnej omietky. Povrch podkladnej omietky upravíme podľa 
zvoleného typu definitívnej povrchovej úpravy.  
a./ V prípade použitia silikátovej omietky podkladnú omietku zatiahneme 
hoblíkom do hladka, aby sme vytvorili hladkú rovinnú plochu. 
 



Povrchová úprava 
Povrchovú úpravu systému sme navrhli vo variante silikátovej omietke. 
 
Povrchová úprava silikátovou omietkou 
Po dokonalom vyschnutí podkladnej omietky prekontrolujeme stav fasády, 
prípadné drobné nerovnosti je možné odstrániť prebrúsením brúsnym papierom. 
Pozakrývame okná, klampiarske výrobky, všetky časti fasády, ktoré môžeme 
poškodiť zašpinením. Premiešame podkladný náter  a natrieme ním celú plochu 
fasády. V prípade zašpinenia skla, je nutné okamžite sklo očistiť, pretože 
neskoršie očistenie je takmer nemožné. 
Po zaschnutí podkladného náteru, najskôr však po 12 hodinách pristupujeme 
k realizácii silikátovej omietky. 
Na rozmiešanie omietky použijeme špirálový miešač upevnený v elektrickej 
vŕtačke. Miešame vždy obsah viacerých vedier vo väčšej nehrdzavejúcej 
nádobe. Konzistenciu omietky upravíme pridaním menšieho množstva vody tak, 
aby omietka pomaly stekala z murárskej lyžice, ale aby nestekala zo steny. 
Správnu konzistenciu omietky doporučujeme odskúšať nanesením 
a spracovaním na menšej ploche fasády.  
Silikátová omietka sa nanáša v jeden a pol násobku hrúbky zrna antikorovým, 
prípadne umelohmotným hladítkom a bezprostredne po nanesení sa zašúcha 
kruhovým pohybom umelohmotným hladítkom. Hrubšia štruktúra sa docieli 
použitím korkového hladítka. Je dôležité dbať na to, aby sa rozotieralo vždy 
mokré na mokré , styky jednotlivých pracovných záberov je potrebné realizovať 
v minimálnom časovom odstupe. Počas prác je potrebné používať stále ten istý 
druh náradia, použitie rôzneho náradia môže viesť k nerovnakej štruktúre 
povrchovej úpravy. Náradie ihneď po použití treba dokonale umyť vodou. 
Silikátovou omietkou môžeme vytvárať viacfarebné plochy. Miesta styku 
jednotlivých farieb prelepíme krepovou páskou. Potom nanesieme prvý farebný 
odtieň, ktorý ukončíme na páske. Pásku ešte za mokra odstránime a získame tým 
rovnú hranu omietky. Na druhý deň po zaschnutí omietky nalepíme na ňu tesne 
na jej okraj krepovú pásku. Potom nanesieme omietku druhej farby, pričom jej 
nanášanie ukončíme tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepová páska slúži 
ako ochrana proti zašpineniu. Pásku snímeme bezprostredne po ukončení prác 
ešte za mokra, pričom musíme dbať na to, aby sme nezašpinili hotové omietky.  
Nedoporučujeme spracovávať silikátovú omietku za prudkého slnečného 
žiarenia, v horúcich dňoch môže silikátová omietka rýchlejšie zasychať. V tom 
prípade doporučujeme rozvrhnúť pracovné zábery do skorých ranných a do 
neskorších popoludňajších hodín. Omietku chránime pred prudkým vyschnutím 
zakrytím lešenia, prípadne predvlhčením podkladu. 
 
Doporučené náradie 
Nehrdzavejúca nádoba na rozmiešanie lepiacej stierky, silikátovej omietky, 
elektrická vŕtačka s miešacím nástavcom, nehrdzavejúca murárska lyžica, 



špachtla, zrovnávacia lata dĺžky min. 2m, nôž na sieťovinu, listová pílka, 
vodováha, brúsny hoblík, príklepová vŕtačka, vrtáky Ø 8 mm, hladítko 
z nehrdzavejúcej ocele, umelohmotné hladítko, miešačka, resp. omietačka, 
hobel, škrabák na omietku, cidlina, zmeták na ometenie omietky. 
 
Spotreba materiálu na m2, forma dodávky, skladovateľnosť 
ALFAFIX S2, lepiaca stierka /VM702/ cca 2 kg,      - vo vedrách po 25 kg 
StomixTHERM EPS  – tepelnoizolačné platne  cca 1 m2    
- platne 80x62,5  cm 
– podkladová omietka cca 15 kg pri 8 mm hrúbke 
- vrecia po 40 kg 
Silamin – armovacia sieťovina /9903/ 1.1 m2 na štítovej stene 
- rola 50 bm šírky 100 cm                    1.2 m2 na členitej fasáde 
- armovacia sieťovina na hrany            1 bm na 1 bm hrany 
- tyče dĺžky 260 cm 
Hmoždinky                              9 ks 
- 250 ks v kartone 
Soklový profil, okapový nos           1 bm na 1 bm sokla 
- tyče dĺžky 250 cm 
AlfaFIX SI – podkladný náter /G630/     0,1 – 0,2 kg 
- nádoby 5,25 kg 
Silikátová omietka   Beta DEKOR 3,5kg 
- vo vedrách po 30 kg 
Uvedené materiály majú skladovateľnosť 6 mesiacov , je nutné ich chrániť pred 
teplotami pod +5ºC, a na 40º C, skladovať v suchom prostredí. 
 
Kontrola kvality po čas realizácie 
Počas realizácie prác je kontrola zameraná najmä na nasledovné činnosti: 
- dodržiavanie predpísanej kvality podkladu, jeho dokonalé očistenie, 
-  rovinatosť podkladu – kontroluje sa latou, 
- teplota ovzdušia počas realizácie a počas schnutia nesmie klesnúť pod + 5º, 
- dôkladné pozakrývanie okenných otvorov, klampiarskych výrobkov 

a vystúpených častí fasády pred znečistením,  
- kontrola realizácie ťažiskových konštrukčných detailov, 
- rovinatosť a bezšpárové lepenie tepelnoizolačných platní, 
- dodržiavanie väzby jednotlivých platní v ploche a na nárožiach objektu, 
- dokonalé zaarmovanie sieťovinou všetkých plôch, ktoré sú v kontakte 

s okolím, kontrola presahu sieťoviny min.10 cm, 
- uhlopriečne uloženie pásov sieťoviny v rovine fasády na rohoch okenných 

a dverných otvorov, 
- správna konzistencia použitých materiálov, 
- kvalitné zašúchanie silikátovej omietky, resp. zaškrabanie škrabanej omietky, 

ich estetické stvárnenie.  



 
 Osadenie okien 
   Pred montážou zateplenia sa prevedie výmena okien . Okná sú navrhnuté 
plastové päťkomorové s izolačným dvojsklom so súčiniteľom prestupu tepla k= 
1,1 W.m²/K.  
Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie 
pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s 
dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní sa povrazcom a spoje z obidvoch 
strán sa vyplnia polyuretánovou penou. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri realizácii zatepľovacieho systému Stomix Therm alfa je potrebné riadiť sa 
všeobecne platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach /vyhl.396/2006 Zb./ a predpismi, ktoré sa 
týkajú práce vo výškach, stavbou a prácou na lešení, na závesných lávkach, 
manipulácie s elektrickým náradím. 
Pretože sa spravidla jedná o práce vo výškach, je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť ustanoveniam paragrafu č.9 vyhl.396/2006 Zb. –zabezpečiť 
preškolenie pracovníkov minimálne raz za 12 mesiacov, paragrafu č.60 
vyhl.396/2006 Zb.-prerušeniu prác vo výškach v prípade vetra nad 8 ms-1, pri 
viditeľnosti nižšej ako 30 m. 
V rámci dodávateľskej dokumentácie musí dodávateľ stavebných prác v zmysle 
vyhl.396/2006  Zb. vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 
Pri práci s minerálnymi platňami je potrebné zachovať nasledovné zásady: 
- zabrániť tvorbe a víreniu prachu, 
- zabezpečiť správne zaobchádzanie s materiálom na stavbe, 
- pracovisko udržiavať v čistote, príp. používať vysávač 
- balené izolačné materiály vybaľovať len na mieste spracovania, 
- prednostne rezať nožom na pevnej podložke, 
- pri práci nad hlavou používať ochranné okuliare, masku proti prachu, 
- používať osobné ochranné prostriedky: hrubé kožené rukavice voľný 

uzavretý pracovný odev, masku proti jemnému prachu, 
- pri práci s materiálom je potrebné používať osobné ochranné pomôcky, 

pracovať v rukaviciach, je nutné zabrániť dlhodobejšiemu styku 
komponentov s pokožkou. Pri práci s materiálom je zakázané jesť, piť, fajčiť, 
pri vniknutí do oka je potrebné oko vypláchnuť čistou vodou a ihneď 
vyhľadať lekárske ošetrenie. 

 
Ostatné konštrukcie 
Po skončení stavebných prácach sa prevedie vyčistenie staveniska. 
Podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti.                         
 
 
Vypracoval: Ing. Barnabáš Máté                                 Rim.Sobota: 04 /2014 



 
Stavba:  REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZLATÁ Rož ňava 
Objekt:  SO-03 Hospodársky pavilón  
Investor: Mesto Rožňava 
Projektant: Stavomat, Ing. Barnabáš Máté, Trhové nám. č.6, Rimavská Sobota 
 

Technická správa 
 

Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu okien, 
vchodových dverí.   Hospodársky pavilón  je postavený z 
monolitického železobetónového skeletu výplňovým murivom a s výplňami 
otvorov  z  drevených okien na prízemí z plastových. Strecha  vybudovaná 
z drevenej tesárskej konštrukcie. Strop je betónová dosková. 
 
B. Popis skutkového stavu 
Areál základnej školy bola vybudovaná na začiatku šesťdesiatich rokov 
pozostáva z dvoch blokov učebni, hospodárskeho pavilónu  a z telocvične. Na 
základe požiadavky investora a po prehliadke sa pristupí k  zatepleniu 
obvodového plášťa a výmeny výplne otvorov. Zvislá nosná konštrukcia stavby 
pozostáva zo železobetónových stĺpov. Nosný systém jepriečny  v osovej 
vzdialenosti prievlakov po 3,00 m. Múry sú z tehál CDm DM 100 na maltu 
nastavovanú.   Prievlaky sú monolitické železobetónové. Strecha je drevená 
tesárska. Prevedie sa izolácie medzi strešného priestoru. 
Na jestvujúcej nosnej konštrukcii sa nevyskytujú statické poruchy, ktoré by 
bránili zámeru rekonštrukcie strechy. Viditeľné trhliny sú v dilatačných škároch. 
 
C. Popis navrhovaného riešenia 
Prevedie sa montáž tpelnej izolácie na obvodový plášť a na povalu budovy. 
 
D. Stavebno-technické riešenie 
Búracie práce 
Pred zahájením prác sa prevedie demontáž bleskozvodov.  
 
Drevená konštrukcia krovu 
Ostáva nezmenená. 
 
Strešný plášť 
Ostáva nezmenený.. 
 
Klampiarske konštrukcie 
Sa prevedú z pozinkovaného plechu, podľa STN 73 3610. Prevedie sa výmena 
oplechovania vonkajších parapetov. 
 
Povrchové úpravy 
Viď zateplenie obvodového plášťa. 
 



Kanalizácia 
Nové strešné zvody budú napojené na novovybudovanú dažďovú kanalizáciu 
a odvedené do mestskej kanalizácie. 
 
Zatepľovanie fasády 
   Obvodový plášť je murovaný z tehál CDm  P 100 hr. 3750 mm okná sú 
drevené . Pôvodne boli vybudované ploché strechy na strechách je navrhnutá 
rekonštrukcia za účelom realizácie valbových striech. 
c. Asanácie 

Pred realizáciou dodatočnej tepelnej izolácie je nutné odstrániť z fasád: 
      1.  Zvody bleskozvodov- oceľové príchytky 

2.  Oplechovanie parapetov okien 
3. Asanácie drevených okien  

 
b. Nový stav 

 Pred realizáciou dodatočnej izolácie sa prevedú nasledovné stavebné práce: 
1.Osadia sa plastové okná pozn. dodávateľ okien si zamerá otvory a delenie  
   drevených okien a stavebné konštrukcie. 
2.Prevedie sa oplechovanie parapetov okien s ohľadom na hr. tepelnej   
   izolácie. Použijú sa príponky z pásovej ocele. 
3.Realizuje sa tepelná izolácia podľa platných podmienok. Viď prílohu tejto   
   správy. 
4.Osadia sa príchytky zvodov bleskozvodov. 
5.Osadia sa objímky na odpadové rúry. 
6.Odpadové rúry sa upravia v horných častiach s ohľadom na hr. tepelnej  
   izolácie. 
 
Riešenie tepelnej izolácie v soklovej časti   
   Sokel je výšky 500 mm nad upraveným terénom. NA izoláciu sokla sa  
navrhuje prvý rad použiť extrudovaný polystyrén hr.50 mm. V ostatných 
častiach použiť nehorľavý polystyrén hr. 100 mm. 

 

Realizácia zatepľovania 
Všeobecne platné podmienky realizácie 

Pri realizácii zateplenia systémom STOMIX  THERM Alfa alebo tomu 
zodpovedajúcemu izolačnému systému je nutné dodržiavať nasledovné 
zásady:  

- práce realizovať na základe vopred spracovaného projektu, prípadne návrhu 
zateplenia, 

- realizáciu vykonávať v súlade s technologickým predpisom spracovaným 
výrobcom a dodávateľom systému, 



- pri realizácii používať výhradne materiály, ktoré boli dodané Stomix resp. 
iný systém. Táto zaručuje, že dodané materiály spĺňajú parametre 
deklarované v osvedčení zatepľovacieho systému, 

- používať výhradne náradie doporučené dodávateľom systému – Stomix.  
 
Obmedzenia pri realizácii zatepľovacieho systému 
Realizácia zatepľovacieho systému je povolená do teploty ovzdušia + 5ºC, do 
jednotlivých komponentov nie je prípustné pridávať akékoľvek prísady na 
urýchlenie tuhnutia, prípadne na zvýšenie mrazuvzdornosti. Pri spracovaní je 
potrebné zamedziť priamemu prudkému pôsobeniu slnka, vetra a dažďa, ktoré 
môžu vplývať na nerovnomerné vysychanie jednotlivých vrstiev. Povrchovú 
úpravu silikátovou omietkou nedoporučujeme realizovať v horúcich letných 
dňoch. 
 
Prípravné práce 
 Výstavbu pomocných stavebných konštrukcií /lešenie, podperné konštrukcie, 
plošiny a pod./ je potrebné vykonať na základe dodávateľom spracovanej 
prípravnej projektovej dokumentácie.  
Realizáciu samotného zatepľovacieho systému je možné vykonávať z lešenia, zo 
závesnej lávky, alebo zo šplhacej plošiny, o čom je nutné rozhodnúť podľa typu 
objektu a možnosti dodávateľa stavebných prác. Z hľadiska kvality realizácie sa 
doporučuje vykonávať práce z lešenia. Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy 
osadiť tak, aby boli predsadené pred rovinu fasády o 4 cm viac, ako je použitá 
hrúbka tepelnoizolačnej platne. Lešenie je potrebné od budovy odsadiť o cca 20 
cm viac, ako pri bežných fasádnych prácach, aby sa dalo manipulovať 
s tepelnoizolačnými platňami aj v úrovni podlážok lešenia.  
Pred zahájením prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite 
podkladu  a úprave klampiarskych výrobkov.  
Pred lepením platní je nutné prekontrolovať stav fasády, otĺcť duté časti fasády, 
podľa možnosti odstrániť staré disperzné nátery, minimálne je potrebné rozrušiť 
ich povrch nasekaním ostrým murárskym kladivom. Nerovnosti väčšie ako 5 
mm na dvojmetrovej late sa doporučuje vyspraviť vápennocementovou maltou. 
Rovinatosť fasády doporučujeme premerať šnúrou, ak je pôvodná fasáda napr. 
v oblúku, čiastočné nerovnosti sa dajú vyrovnať tepelnoizolačným systémom, 
avšak na úkor spotreby materiálu. Zvyčajne je menej finančne náročné venovať 
zvýšenú pozornosť úprave podkladu. 
   Pri úprave klampiarskych výrobkov je potrebné uvažovať s tým, že konečná 
rovina fasády bude predsadená pred pôvodnou rovinou o hrúbku zatepľovacieho 
systému. Preto je spravidla potrebné vymeniť oplechovanie parapetov, ríms, 
atiky za širšie, odsadiť strešné zvody, hromozvody, a ostatné konštrukcie 
pripevnené na fasáde. 
Po ukončení prípravných prác doporučujeme plochu fasády poumývať teplou 
vodou s pridaním saponátového prípravku a dokonale opláchnuť  



 
Montáž tepelnoizolačného systému 
 
Založenie sokla 
Na  vyschnutý vopred pripravený podklad vyznačíme ceruzkou spodnú hranu 
sokla. Potom pripevníme pomocou hmoždiniek a nehrdzavejúcich vrutov 
hliníkový soklový profil. Oválne otvory v profile slúžia na čiastočnú rektifikáciu 
polohy profilu v prípade nedostatočne presného navŕtania dier. Na soklový 
profil uložíme profil z nehrdzavejúcej ocele č.2132, ktorý plní funkciu 
odkvapového nosa a uzatvára zo spodku povrchovú vrstvu omietky. 
 
Kladenie EPS tepelnoizolačných platní 
Tepelnoizolačné platne sa lepia na minerálny podklad lepiacou stierkou 
ALFAFIX ktorá sa pred použitím mieša s vodou . Na zadnú stenu 
tepelnoizolačnej EPS platne sa tesne po obvode nanesie rozrobená lepiaca 
stierka v pásoch hrúbky cca 1,5 cm, šírky cca 6 cm. Uprostred platne sa nanesie 
lepiaca stierka v piatich bodoch o priemere cca 10 cm. EPS platňu s nanesenou 
lepiacou stierkou uchopíme do oboch rúk, spodný okraj osadíme do 
pripevneného soklového profilu, prekontrolujeme presnosť polohy a hladítkom, 
resp. brúsnym hoblíkom alebo doskou platňu popritláčame na podklad. Nikdy 
by sme nemali platňu pritláčať priamo dlaňami, lebo môžeme ju tým 
deformovať. 
Použitie hladítka alebo dosky má ten účel, že tlak sa na platňu rovnomerne 
rozloží a táto sa nedeformuje. Nasledujúcu izolačnú platňu osadzujeme do 
soklového profilu tak, aby bola nalepená tesne vedľa prechádzajúcej. Na styčné 
plochy lepiacu stierku nanášame prípadne ak sú ňou zašpinené, túto očistíme. 
Priebežne kontrolujeme vodováhou zvislosť uloženia jednotlivých platní, 
rovinatosť uloženia kontrolujeme dvojmetrovou latou, prípadne napnutou 
šnúrou. 
Po osadení soklového pásu kladieme ďalšie platne na väzbu, to znamená, že 
jednotlivé zvislé styky navzájom prestriedame. Princíp väzby uplatňujeme aj na 
nárožiach budovy, na vnútorných rohoch a pod. 
Mechanické kotvenie s hmoždinkami 
  Podľa technologického predpisu do tehlového muriva je treba kotviť 
s hmoždinkami EJOTHERM STR U v počte  8 ks do jednej dosky. Menovitý 
priemer vrtáku je Ø 8 mm.  Minimálna účinná hĺbka kotvenia 100 mm. Pri 
osádzaní hmoždiniek sa musia dodržať tieto zásady: os diery pre hmoždinku 
musí byť kolmá na podklad 
Izolačné dosky pred vŕtaním musia vždy pred vŕtaním prepichnúť vrtákom. 
Zatĺkacie hmoždinky je žiadúce zatĺcť gumeným kladivom.  
 
 
 



Armovaná vrstva podkladovej omietky 
Podkladovú omietku Stomix THERM rozmiešame s vodou v miešačke 
a nanášame ju vo dvoch pracovných taktoch. Prvú vrstvu nanášame v hrúbke 
cca 3 mm. Omietku zatiahneme do roviny zubovým hladítkom o veľkosti zubov 
cca 8-10mm. 
Armovaciu sieťovinu kladieme do čerstvej vrstvy podkladnej  omietky, pričom 
jednotlivé pásy sieťoviny prekladáme na presah cca 10 cm. Pri špaletách, 
nárožiach, nadpražiach a pod. používame na armovanie špeciálne pripravenú 
sieťovinu, ktorá je ohnutá do pravého uhla. V rohoch okien, nad dverami a pod 
kladieme pásy sieťoviny o veľkosti cca 15x25 cm pod uhlom 45º. Sieťovinu 
zatláčame do vrstvy podkladnej omietky hladítkom, pričom dbáme na to, aby sa 
nezvlnila. Z hľadiska bezporuchovosti systému je veľmi dôležité, aby bola 
sieťovina osadená po celej ploche fasády, pričom je nutné dodržiavať vzájomné 
presahy minimálne 10 cm. 
Druhú vrstvu podkladnej omietky nahodíme murárskou lyžicou  a naťahujeme 
v hrúbke cca 5 mm na zahmoždinkovanú  vyarmovanú vrstvu ihneď po osadení 
hmoždiniek. Toto kritérium je dôležité z hľadiska vzájomnej naviazanosti dvoch 
vrstiev podkladnej omietky. Povrch podkladnej omietky upravíme podľa 
zvoleného typu definitívnej povrchovej úpravy.  
a./ V prípade použitia silikátovej omietky podkladnú omietku zatiahneme 
hoblíkom do hladka, aby sme vytvorili hladkú rovinnú plochu. 
 
Povrchová úprava 
Povrchovú úpravu systému sme navrhli vo variante silikátovej omietke. 
 
Povrchová úprava silikátovou omietkou 
Po dokonalom vyschnutí podkladnej omietky prekontrolujeme stav fasády, 
prípadné drobné nerovnosti je možné odstrániť prebrúsením brúsnym papierom. 
Pozakrývame okná, klampiarske výrobky, všetky časti fasády, ktoré môžeme 
poškodiť zašpinením. Premiešame podkladný náter  a natrieme ním celú plochu 
fasády. V prípade zašpinenia skla, je nutné okamžite sklo očistiť, pretože 
neskoršie očistenie je takmer nemožné. 
Po zaschnutí podkladného náteru, najskôr však po 12 hodinách pristupujeme 
k realizácii silikátovej omietky. 
Na rozmiešanie omietky použijeme špirálový miešač upevnený v elektrickej 
vŕtačke. Miešame vždy obsah viacerých vedier vo väčšej nehrdzavejúcej 
nádobe. Konzistenciu omietky upravíme pridaním menšieho množstva vody tak, 
aby omietka pomaly stekala z murárskej lyžice, ale aby nestekala zo steny. 
Správnu konzistenciu omietky doporučujeme odskúšať nanesením 
a spracovaním na menšej ploche fasády.  
Silikátová omietka sa nanáša v jeden a pol násobku hrúbky zrna antikorovým, 
prípadne umelohmotným hladítkom a bezprostredne po nanesení sa zašúcha 
kruhovým pohybom umelohmotným hladítkom. Hrubšia štruktúra sa docieli 



použitím korkového hladítka. Je dôležité dbať na to, aby sa rozotieralo vždy 
mokré na mokré , styky jednotlivých pracovných záberov je potrebné realizovať 
v minimálnom časovom odstupe. Počas prác je potrebné používať stále ten istý 
druh náradia, použitie rôzneho náradia môže viesť k nerovnakej štruktúre 
povrchovej úpravy. Náradie ihneď po použití treba dokonale umyť vodou. 
Silikátovou omietkou môžeme vytvárať viacfarebné plochy. Miesta styku 
jednotlivých farieb prelepíme krepovou páskou. Potom nanesieme prvý farebný 
odtieň, ktorý ukončíme na páske. Pásku ešte za mokra odstránime a získame tým 
rovnú hranu omietky. Na druhý deň po zaschnutí omietky nalepíme na ňu tesne 
na jej okraj krepovú pásku. Potom nanesieme omietku druhej farby, pričom jej 
nanášanie ukončíme tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepová páska slúži 
ako ochrana proti zašpineniu. Pásku snímeme bezprostredne po ukončení prác 
ešte za mokra, pričom musíme dbať na to, aby sme nezašpinili hotové omietky.  
Nedoporučujeme spracovávať silikátovú omietku za prudkého slnečného 
žiarenia, v horúcich dňoch môže silikátová omietka rýchlejšie zasychať. V tom 
prípade doporučujeme rozvrhnúť pracovné zábery do skorých ranných a do 
neskorších popoludňajších hodín. Omietku chránime pred prudkým vyschnutím 
zakrytím lešenia, prípadne predvlhčením podkladu. 
 
Doporučené náradie 
Nehrdzavejúca nádoba na rozmiešanie lepiacej stierky, silikátovej omietky, 
elektrická vŕtačka s miešacím nástavcom, nehrdzavejúca murárska lyžica, 
špachtla, zrovnávacia lata dĺžky min. 2m, nôž na sieťovinu, listová pílka, 
vodováha, brúsny hoblík, príklepová vŕtačka, vrtáky Ø 8 mm, hladítko 
z nehrdzavejúcej ocele, umelohmotné hladítko, miešačka, resp. omietačka, 
hobel, škrabák na omietku, cidlina, zmeták na ometenie omietky. 
 
Spotreba materiálu na m2, forma dodávky, skladovateľnosť 
ALFAFIX S2, lepiaca stierka /VM702/ cca 2 kg,      - vo vedrách po 25 kg 
StomixTHERM EPS  – tepelnoizolačné platne  cca 1 m2    
- platne 80x62,5  cm 
– podkladová omietka cca 15 kg pri 8 mm hrúbke 
- vrecia po 40 kg 
Silamin – armovacia sieťovina /9903/ 1.1 m2 na štítovej stene 
- rola 50 bm šírky 100 cm                    1.2 m2 na členitej fasáde 
- armovacia sieťovina na hrany            1 bm na 1 bm hrany 
- tyče dĺžky 260 cm 
Hmoždinky                              9 ks 
- 250 ks v kartone 
Soklový profil, okapový nos           1 bm na 1 bm sokla 
- tyče dĺžky 250 cm 
AlfaFIX SI – podkladný náter /G630/     0,1 – 0,2 kg 
- nádoby 5,25 kg 



Silikátová omietka   Beta DEKOR 3,5kg 
- vo vedrách po 30 kg 
Uvedené materiály majú skladovateľnosť 6 mesiacov , je nutné ich chrániť pred 
teplotami pod +5ºC, a na 40º C, skladovať v suchom prostredí. 
 
Kontrola kvality po čas realizácie 
Počas realizácie prác je kontrola zameraná najmä na nasledovné činnosti: 
- dodržiavanie predpísanej kvality podkladu, jeho dokonalé očistenie, 
-  rovinatosť podkladu – kontroluje sa latou, 
- teplota ovzdušia počas realizácie a počas schnutia nesmie klesnúť pod + 5º, 
- dôkladné pozakrývanie okenných otvorov, klampiarskych výrobkov 

a vystúpených častí fasády pred znečistením,  
- kontrola realizácie ťažiskových konštrukčných detailov, 
- rovinatosť a bezšpárové lepenie tepelnoizolačných platní, 
- dodržiavanie väzby jednotlivých platní v ploche a na nárožiach objektu, 
- dokonalé zaarmovanie sieťovinou všetkých plôch, ktoré sú v kontakte 

s okolím, kontrola presahu sieťoviny min.10 cm, 
- uhlopriečne uloženie pásov sieťoviny v rovine fasády na rohoch okenných 

a dverných otvorov, 
- správna konzistencia použitých materiálov, 
- kvalitné zašúchanie silikátovej omietky, resp. zaškrabanie škrabanej omietky, 

ich estetické stvárnenie.  
 
 Osadenie okien 
   Pred montážou zateplenia sa prevedie výmena okien . Okná sú navrhnuté 
plastové päťkomorové s izolačným dvojsklom so súčiniteľom prestupu tepla k= 
1,1 W.m²/K.  
Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie 
pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s 
dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní sa povrazcom a spoje z obidvoch 
strán sa vyplnia polyuretánovou penou. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri realizácii zatepľovacieho systému Stomix Therm alfa je potrebné riadiť sa 
všeobecne platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach /vyhl.396/2006 Zb./ a predpismi, ktoré sa 
týkajú práce vo výškach, stavbou a prácou na lešení, na závesných lávkach, 
manipulácie s elektrickým náradím. 
Pretože sa spravidla jedná o práce vo výškach, je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť ustanoveniam paragrafu č.9 vyhl.396/2006 Zb. –zabezpečiť 
preškolenie pracovníkov minimálne raz za 12 mesiacov, paragrafu č.60 
vyhl.396/2006 Zb.-prerušeniu prác vo výškach v prípade vetra nad 8 ms-1, pri 
viditeľnosti nižšej ako 30 m. 



V rámci dodávateľskej dokumentácie musí dodávateľ stavebných prác v zmysle 
vyhl.396/2006  Zb. vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 
Pri práci s minerálnymi platňami je potrebné zachovať nasledovné zásady: 
- zabrániť tvorbe a víreniu prachu, 
- zabezpečiť správne zaobchádzanie s materiálom na stavbe, 
- pracovisko udržiavať v čistote, príp. používať vysávač 
- balené izolačné materiály vybaľovať len na mieste spracovania, 
- prednostne rezať nožom na pevnej podložke, 
- pri práci nad hlavou používať ochranné okuliare, masku proti prachu, 
- používať osobné ochranné prostriedky: hrubé kožené rukavice voľný 

uzavretý pracovný odev, masku proti jemnému prachu, 
- pri práci s materiálom je potrebné používať osobné ochranné pomôcky, 

pracovať v rukaviciach, je nutné zabrániť dlhodobejšiemu styku 
komponentov s pokožkou. Pri práci s materiálom je zakázané jesť, piť, fajčiť, 
pri vniknutí do oka je potrebné oko vypláchnuť čistou vodou a ihneď 
vyhľadať lekárske ošetrenie. 

 
Ostatné konštrukcie 
Po skončení stavebných prácach sa prevedie vyčistenie staveniska. 
Podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti.                         
 
 
Vypracoval: Ing. Barnabáš Máté                                 Rim.Sobota: 04 /2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


