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Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje stavby

Nazov stavby : Rekonstrukcia objektov Z8 Zlatd Rozhava

Miesto: RozZnava

Okres : Roznava

Charakter stavby: Prestavba

Urcenie stavby:

Stupen PD: Projekt na stavebné povolenie

Projektant: Stavomat RS s.r.o.- Ing. Barnabas Maté
Trhové ndm.cC. 6
979 01 Rimavské Sobota

Dodavatel’ stavby: Na zaklade vyberového konania

2. Identifikac¢né udaje investora:

Nazov a adresa: Mesto Roznava

1CO: 00328758
DIC: ’

Bankové spojenie VUB Roznava
Cislo uctu: 27228582/0200

Telefon: 047 564613 Fax 5604679

2. Zakladné udaje o stavbe

Areal zakladnej koly bola vybudovana na zaciatku Sest'desiatich rokov
pozostava z dvoch blokov uéebni, hospodarskeho paviléonu a z telocvicne. Na
zaklade poziadavky investora a po prehliadke strechy sa pristipi k rekonstrukeii
strechy zateplenia obvodového plasta a vymeny vyplne otvorov. Zvisla nosna
konstrukcia stavby pozostava zo Zelezobetonovych stlpov a murovanych
obvodovych a strednych nosnych murov. Nosny systém jepriecny v osove]
vzdialenosti viznikov 3,00 m. Mury st z tehal CDm DM 100 na maltu
nastavovanu, medzi okenné piliere st z betonu tr. 105. Prievlaky si monolitické
zelezobetonové. Strop pristavby je zo Zelezobeténovych panelov.

Strecha je jednoplastova so zivi¢nou krytinou. Tepelna izol4cia je zo Skvary

a z penobetdénu.

Na jestvujucej nosnej kon3trukcii sa nevyskytuju statické poruchy, ktoré by
bréanili zameru rekonstrukcie strechy. ViditeI'né trhliny st v dilata¢nych skarach.
Stavba pozostava zo Styroch nadzemnych objektov a jedného podzemného
objektu. Nadzemné objektu st dva pavilony zakladnej Skoly , hospodarsky
pavilon a telocvicna.




3. Odovodnenie stavby :
Budovy boli vybudované na za¢iatku Sest'desiatych rokov od tej doby st bez
vacsich rekonstrukénych prac. Vyplne otvorov su este pdvodné drevené ich
technicky stav je nevyhovujtci, kovanie je zastarané, drevo je hnité .
Obvodovy plast nevyhovuje tepelno technickym poZiadavkam. Plocha
strecha svojou konstrukciou nevyhovuje zateka na viacerych miestach. Nové
riedenie uvazuje so zateplenim obvodového a stresného plasta
a vybudovanim novej tesarskej strenej konstrukcie s tvrdou krytinou.
Vonkajsie kanalizaéné zberaCe su nevyhovujlice zanesen€ a prepadnuté
navrhujeme vybudovat’ nové zberace.

4.Podmienujuce predpoklady

Z hl'adiska postupu vystavby musi byt urobena strecha a zateplenie
objektov az potom areélova kanalizacia.

5.Z.asobovanie vodou

Ostava povodné rieSenie.
6.Kanalizacia

Vonkajsia splaskova kanalizacia bude rieSena spolu s projektom vnutornych
zdravo technickych rozvodov.

7.Dazd’ové vody

Dazd’ové vody zo striech budu odvedené do novo navrhnutej dazd’ovej
kanalizacie.

8. Zasobovanie elektrickou energiou

Ostava povodné projektova dokumentécia riesi, len vnatorné rozvody.

9. Clenenie stavby:

Stavba mé nasledujuce stavebné objekty:
SO 01- Pavilon ,,A“

SO 02- Pavilon ,, B¢

SO 03- Hospodarsky pavilén

SO 04- Telocvicna

SO 05- Dazd’ova kanalizacia

10. Terminy zadatia a ukoncenia stavby:

Vypracovanie PD:05. 2014



Stavebné povolenie: 07.2014
Zacatie stavebnych prac:

Ukoncenie stavebnych prac:

V Rimavskej Sobote 05.2014

Vypracoval: Ing. Barnaba§ Maté



