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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 
Názov a označenie stavby:   „Obnova a rekonštrukcia materskej školy na Štítnickej ulici v 

Rožňave“  
Druh stavby: Občianske stavby 
Miesto stavby: Rožňava, Štítnická 337/9/A  
Kraj: Košický 
Číslo parcely: 2019/1 
Katastrálne územie: Rožňava  
Objednávateľ, stavebník: mesto Rožňava 
Adresa stavebníka: Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 
 
Autori projektu:    Ing. Andrej Marcík, Ing. Daniela Marcíková 
     Ing. Miroslav Greguš, Ing. Ing. arch. Jozef Kuráň 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Andrej Marcík  
Zodpovedný projektant:   Ing. Andrej Marcík 
 
Stupeň projekt. dokumentácie:     Projekt pre stavebné povolenie, Projekt pre realizáciu stavby 
Termín začatia výstavby:   10. 2015 
Termín ukončenia výstavby:  10. 2016  
 
Zastavaná a úžitková plocha: 
 

Zastavaná plocha:  
 SO-01– Materská škola   458,14 m2 
 SO-03 – Materská škola  464,23 m2 
 
Úžitková plocha:  
 SO-01– Materská škola   669,92 m2 
 SO-03 – Materská škola  485,82 m2 

 
2. STAVBA A JEJ PREVÁDZKA 
 

Riešená Materská škola sa nachádza na ul. Štítnická 337/9/A, v meste Rožňava. Areál 
materskej školy sa nachádza na parcele č. 2019/1.  

Obnova a rekonštrukcia budov Materskej školy rieši nasledovné stavebné objekty:  
SO-01– Materská škola, SO-02 – Spojovacia chodba, SO-03 – Materská škola.  
Stavebný objekt SO-02 nie je predmetom rekonštrukcie. Uvedené objekty sú vo vlastníctve stavebníka 
– Mesta  Rožňava. Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne. Prístup na pozemok Materskej školy je 
zo severnej strany. Projekt „Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave“ je 
prioritne zameraný na znižovanie energetickej náročnosti, zároveň zahŕňa obnovu stavebno-
technického riešenia budov v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. 
 
 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
-  kópia z katastrálnej mapy 
-  pôvodná neúplná projektová dokumentácia stavebných objektov  
-  zameranie potrebných prvkov riešených stavebných objektov Materskej školy autormi projektu.  
-  fotodokumentácia objektu 
-  príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy 

- Zbierky zákonov č.: 
• 362/2006 Z.z. – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o 

požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti 
a mladistvých 

• 527/2007 Z.z. – Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 
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• 532/2002 Z.z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

• 533/2007 Z.z. – Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 

• 330/2009 Z.z. – Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení 
školského stravovania 

• 355/2007 Z.z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

- Podklady výrobcov stavebných materiálov 
- Požiadavky stavebníka a lokalitný program dodaný užívateľom. 
Pred zahájením stavebných prác je nevyhnutné prizvať všetkých majiteľov a správcov 

podzemných a nadzemných sietí a objektov k ich presnému vytýčeniu. Ďalej je nutné všetky 
existujúce siete zabezpečiť pred porušením! Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí je povinný 
zabezpečiť stavebník. 
 
 

4. STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
SO-01 Materská škola 
SO-03  Materská škola 
 
 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
Projekt „Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave“ rieši len 

predmetné stavebné objekty (t.j. stavebné objekty SO-01, SO-03), revitalizácia spevnených plôch  a 
zelene prislúchajúcich k parcele nie je predmetom rekonštrukcie. Projektové riešenie svojím rozsahom 
nezahŕňa súvisiace investície. 

 
 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. 
 

Riešená materská škola sa nachádza na Štítnickej ulici v Rožňave. Objekty materskej školy sa 
nachádzajú na parcele č. 2019/1. Uvedené parcely a objekty sú vo vlastníctve stavebníka – Mesta 
Rožňava.  
 
 

7. PREDPOKLADANÁ LEHOTA VÝSTAVBY 
 
Termín začatia výstavby:  10. 2015 
Termín ukončenia výstavby: 10. 2016 
 
 

8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA  
 

Funkcia objektov Materskej školy zostane zachovaná. Funkcia všetkých miestností zostáva 
zachovaná. Po dokončení prác obnovy a rekonštrukcie bude dielo uvedené do prevádzky bez 
preklenovacieho obdobia skúšobnej prevádzky. 
 

 



Obnova a rekonštrukcia materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave Sprievodná správa                                                    
 

 3

9. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY 
DO PREVÁDZKY, ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM 
PREVÁDZKOVANÍ ČASTÍ STAVBY 

 

Obnova a rekonštrukcia Materskej školy bude prevádzaná hlavne počas dní prázdnin a dní 
pracovného pokoja a počas dní, keď nebude prebiehať výučba v triedach. Je možná aj rekonštrukcia 
Materskej školy počas prevádzky s podmienkami, ktoré budú určené pred zahájením realizácie diela 
po dohode stavebníka s realizátorom stavby. Údaje o prípadnom prevádzkovaní častí budovy počas 
prác rekonštrukcie materskej školy budú určené pred zahájením realizácie diela po dohode 
stavebníka s realizátorom stavby. V prípade požiadavky zo strany prevádzkovateľa MŠ je možné aj 
postupné odovzdanie častí stavby do prevádzky nasledovne: výmena okien musí byť vyhotovená 
prioritne pred ostatnými časťami stavby počas mesiacov prázdnin. Ostatné práce môžu byť 
vyhotovené v nadväznosti na výmenu okien a dverí. 
 
 

10. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
  

Výkaz výmer a celkové náklady stavby sú vyhotovené na základe projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie, ktorá nemá rozsah projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. 

Pred realizáciou stavby je nevyhnutné spracovať projektovú dokumentáciu v stupni projektu 
pre realizáciu stavby, resp. výrobnú dokumentáciu so zapracovanými systémovými riešeniami 
zvolených výrobcov a na základe jednej z týchto projektových dokumentácií aktualizovať Výkaz výmer 
a Celkové náklady stavby. 

 
 
 
 
 
 


