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Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Spracoval:                                         
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: Dátum: 04.03.2017

Stavba :Obnova a rekonštrukcia materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave
Objekt :SO 03 - zateplenie objektu

Mesto Rožňava    
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 62099-1121   Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 114,500 m2 0,00 20
2 014 62242-2521   Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 40-50% 94,650 m2 0,00 20
3 011 62246-4115   Vonk. om.stien tenkovrst., silikátová, stredozrnná 631,000 m2 0,00 20
4 011 62247-8121   Uzav. hydrof. vonk. omietka stien hr. 5mm na omietku 56,000 m2 0,00 20
5 011 62249-1136   Hĺbková penetrácia 631,000 m2 0,00 20
6 011 62249-1301   Náter fasádny tekutý  dvojnásobný 44,000 m2 0,00 20
7 011 62525-2308   Zateplovací systém - minerálna vlna hr. 120 mm 477,000 m2 0,00 20
8 011 62525-2309   Zateplovací systém - minerálnavlna hr. 50 mm (ostenia) 56,000 m2 0,00 20
9 011 62525-23091  Zateplovací systém - polystyrén hr. 50 mm, rímsa 98,000 m2 0,00 20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
10 003 94194-1042   Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m
690,000 m2 0,00 20

11 003 94194-1292   Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -
1042

1 380,000 m2 0,00 20

12 003 94194-1842   Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 
30 m

690,000 m2 0,00 20

13 003 94195-5001   Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 14,000 m2 0,00 20
14 003 94494-4101   Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov 690,000 m2 0,00 20
15 003 94494-4103   Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov - demontáž 690,000 m2 0,00 20

16 003 94494-5013   Montáž záchytnej striešky zhotovenie súčasne s lešením š. nad 2 
m

2,000 m 0,00 20

17 014 95394-1311   Osadenie vetracej mriežky 15,000 kus 0,00 20
18 MAT 592 4425605  Mriežka ochranná vetracia 15,000 kus 0,00 20
19 011 95394-5108   Profil soklový hliníkový Sl 12 95,500 m 0,00 20
20 011 95394-5111   Lišta rohová so sieťkou 331,500 m 0,00 20
21 011 95394-5112   Profil okenný,dverový s integroavnou tkaninou 244,000 m 0,00 20
22 011 95394-5115   Lišta s odkvapovým nosom 65,500 m 0,00 20
23 013 97801-5291   Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % 94,650 m2 0,00 20

24 013 97901-1111   Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 5,967 t 0,00 20
25 013 97908-1111   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 5,967 t 0,00 20
26 013 97908-1121   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 59,670 t 0,00 20

27 013 97908-2111   Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 5,967 t 0,00 20

28 013 97908-2121   Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 59,670 t 0,00 20

29 013 97913-1409   Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad

5,967 t 0,00 20

30 014 99899-1111   Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 17,656 t 0,00 20
31 014 99899-1193   Príplatok za zväčšený presun do 1000 m 17,656 t 0,00 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00
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Mesto Rožňava    
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY PSV
764 - Konštrukcie klampiarske

32 764 76433-1832   Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. do rš 330 45-ST 53,790 m 0,00 20

33 764 76433-1851   Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 500 -45ST 101,940 m 0,00 20

34 764 76435-9810   Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST 2,000 kus 0,00 20
35 764 76443-0340   Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 500 53,790 m 0,00 20
36 764 76443-0360   Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 750 101,940 m 0,00 20
37 764 76445-1204   Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150 17,400 m 0,00 20
38 764 76445-1804   Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150 17,400 m 0,00 20
39 764 99876-4202   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m % 0,00 20

40 764 99876-4292   Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr. % 0,00 20

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže

41 921 21022-0101   Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na fasáde 64,000 m 0,00 20
42 921 21022-010185 Revízna správa bleskozvodu 1,000 kpl 0,00 20

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,000 0,00

OSTATNÉ
OSTATNÉ

43 OST 99999-9905   Demontáž striešky nad terasou 24,000 hod 0,00 20
44 OST 99999-99051  Spätná montáž striešky nad terasou ( vrátane nátero kovovej 

konštrukcie)
120,000 hod 0,00 20

OSTATNÉ  spolu: 0,00 0,00

OSTATNÉ  spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00



 Mesto Rožňava Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba :Obnova a rekonštrukcia materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave Miesto:

Objekt :SO 03 - zateplenie objektu JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa: 04.03.2017

Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava IČO: 328758

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

1 M3 OP 1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie s  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:
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Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Spracoval:                                         
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: Dátum: 04.03.2017

Stavba :Obnova a rekonštrukcia materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave
Objekt :SO 03 - zateplenie objektu

Mesto Rožňava Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 16,19108 0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 1,46502 5,584
PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 17,65610 5,584

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,30375 0,383
PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,30375 0,383

M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

OSTATNÉ 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
OSTATNÉ  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 17,95985 5,967
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