

Informácia
ovýsledku priameho rokovacieho konania

Číslo zákazky :	001/2018/Ka/r
Názov zákazky :	Rekonštrukcia verejného osvetlenia na znížovanie prevádzkových nákladov na verejné osvetlenie na Čučmianskej ulici
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Služby

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava	IČO : 00 328 758
Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová	Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949 e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických : Zlata Macková	Tel.: 058/777 32 60; mobil : 0918 792 944 e-mail : zlata.mackova@roznava.sk

II. Názov, adresa a kontaktné miesto dodávateľa

Úradný názov : FIN.M.O.S. a. s.	IČO : 35 925 094
Poštová adresa : Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava	
Kontaktná osoba : Ing. Peter Schramm	Tel.: +421 903 252 319 e-mail : finmos@finmos.sk

III. Výsledok rokovacieho konania

Cena za realizáciu zákazky v Eur:	30543,00	bez DPH
Odôvodnenie: Predmetom stavby je zmena existujúcej stavby v lokalite ul. Čučmianska a rieši nahradenie existujúceho vzdušného distribučného NN vedenia umiestneného na nevyhovujúcich podperných bodoch a strešníkoch a to uložením podzemného káblového NN vedenia s jeho následným napojením na existujúcu vzdušnú sieť. Súčasťou stavby bude aj úprava existujúcich domových prípojok pre dotknuté nehnuteľnosti tejto lokality. V rámci projektovej prípravy stavby sa zohľadnia skutočnosti, ktoré vyvolajú úpravy jestvujúceho verejného osvetlenia mesta. Vzhľadom na ekonomický dopad vykonanej investície na rozpočet mesta, je nutné uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu sústavy – verejného osvetlenia v tejto lokalite. Na základe Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia zo dňa 11.7.2006 z dôvodu realizácie investície podľa výzvy 27373/2017 zo dňa 23.3.2017, ktorá sa týka rozvoja verejného osvetlenia v časti ulice Čučmianska (prekládka časti VO) sa zaväzujete financovať rekonštrukciu v plnej miere . Vzhľadom na komplexnosť stavebnej investície je nutné, aby táto stavba bola uskutočnená pôvodným dodávateľom.		

Spracovala: Kardošová

V Rožňave dňa 16.02.2018