

Projekt-T3-5/1

Formulár: „Projekty pre rok 2018“


Participatívny rozpočet pre Rožňavu 2018

Deň a dátum: 23-03-2018		1
Č. spisu:	Č. záznamu: 27579	
Prílohy:	Spracovateľ: kenev	

1. ÚDAJE O PREDKLADATEĽOVI		
A.1. Ak je predkladateľom právnická osoba		
Štatutárny zástupca:		
Právna forma organizácie:		
IČO:		
Kontaktná osoba (pre právnickú osobu A.1.)		
Titul, meno a priezvisko: Ján Fehér		
Kontakt	Tel.: 0904 684 826	
	E-mail:	
A.2. Ak je predkladateľom fyzická osoba (občan, jednotlivец alebo skupina ľudí napr. z vchodu bytového domu)		
Titul, meno a priezvisko: Ján Fehér		
Sídlo alebo trvalé bydlisko osoby (ulica, číslo, mesto) Kyjevská 1, Rožňava		
Kontakt	Tel.: 0904 684 826	
	E-mail:	
2. Názov a účel		
Názov projektu: Vybudovanie chodníka okolo bytovky Kyjevskej 1		
Tematické zameranie projektu: verejné priestranstvo		
3. Stručný popis projektu		
Vybudovanie chodníka od BD Kyjevská 1k chodníku okolo BD, vrátane posadenia kríkov, lavičiek.		
4. Cieľ projektu (Čo realizáciou projektu chcete dosiahnuť a komu bude slúžiť, stačí jednou vetou)		
Slúžiť bude všetkým občanom, ktorí si krátiť cestu cez zelené priestranstvo už roky.		
5. Problém (Opíšte prosím súčasnú situáciu)		
Vyšľapaná cestička je v čase mokrá samé blato.		
6. Riešenie (Opíšte prosím riešenie problému a akým spôsobom ho naplňa predkladaný projekt.)		

Formulár: „Projekty pre rok 2018“

Participatívny rozpočet pre Rožňavu 2018

3.	komunikácie - 42 m2 dlažby	1 265,58
4.	ostatné konštrukcie - 84 m obrubníkov	937,76
5.	ostatné - práce súvisiace s 2 lavičkami betónovými s drev. sedátkom dl. 1,5 m	562,60
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	<i>Celkový rozpočet (spolu riadok 1 - 10) - príloha položkový rozpočet</i>	3 415,19
12.	<i>z toho:</i>	
13.	<i>Požadované finančné prostriedky</i>	2 339,25
14.	<i>Vlastný vklad</i>	1 075,94
8. Iné zdroje projektu (vlastný vklad z r. 14.) - participácia predkladateľa a realizátorov projektu (Opíšte konkrétne akou formou sa budete zúčastňovať na realizácii projektu (predkladateľ, občania, dobrovoľníci – participanti. /* Zemné práce, pokládka dlažby, výkopy pre zasadenie kríkov, základov pre lavičky, rozhrnutie štrku pod bet. kocky.		
9. Časový harmonogram prác (v mesiacoch)		
3 mesiace		
Dátum: 23.3. 2018		Podpis navrhovateľa  (štatutárneho zástupcu):

/* K bodu 9: Na realizácii projektu je možné zúčastniť sa formou odpracovania, kúpou materiálu, úhradou za požičanie strojov, prístrojov.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vybudovanie chodníka okolo Kyjevskej 1, Rožňava - alt. bet. kocky				Miesto:	
				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 19.03.2018	
Odberaťel:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Ján Fehér, Kyjevska 1, Rožňava				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP		3 415		1 M 3 415	
1 M2 ZP		3 415			
1 M2 UP		3 415			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 706,81	1 145,78	2 852,59	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	1 706,81	1 145,78	2 852,59	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 562,60
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19: 562,60
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 415,19	
dátum:				22 DPH 0% z: 3 415,19	
				23 DPH 0% z:	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ján Fehér, Kyjevská 1, Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.03.2018

Stavba :Vybudovanie chodníka okolo Kyjevskej 1, Rožňava - alt. bet. kocky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	451,54	126,00	577,54	0,27000	0,000
2 - ZÁKLADY	71,71	0,00	71,71	1,90189	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	617,40	648,18	1 265,58	26,78046	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	566,16	371,60	937,76	15,28716	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 706,81	1 145,78	2 852,59	44,23951	0,000
OSTATNÉ	192,60	370,00	562,60	0,10600	0,000
OSTATNÉ spolu:	192,60	370,00	562,60	0,10600	0,000
Za rozpočet celkom	1 899,41	1 515,78	3 415,19	44,34551	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ján Fehér, Kyjevská 1, Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.03.2018

Stavba : Vybudovanie chodníka okolo Kyjevskej 1, Rožňava - alt. bet. kocky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,500	m3	4,17	60,47	1-a
2	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	14,500	m3	0,70	10,15	
3	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	0,800	m3	24,35	19,48	
4	272	13130-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	0,800	m3	1,33	1,06	
5	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	1,890	m3	19,79	37,40	
6	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,890	m3	2,58	4,88	
7	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	17,190	m3	1,12	19,25	
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	17,190	m3	5,40	92,83	
9	001	17410-1001	Zásyp zhuŕnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	17,190	m3	2,62	45,04	
10	231	18310-1315	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,40 m3 v rovine	6,000	kus	25,00	150,00	
11	231	18410-2611	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky	6,000	kus	1,83	10,98	
12	MAT	026 522240	Krík	6,000	kus	21,00	126,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				577,54			577,54	
2 - ZÁKLADY								
13	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	0,800	m3	89,64	71,71	
2 - ZÁKLADY spolu:				71,71			71,71	
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	56475-2111	Podklad z kameníva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenívom hr. 15 cm	42,000	m2	6,80	285,60	
15	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameníva ťaženého	42,000	m2	7,90	331,80	
16	MAT	592 456000	Dlažba betónová HBB 50x50x5	42,420	m2	15,28	648,18	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 265,58			1 265,58	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	221	21722-2111	Podklad z kameníva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenívom hr. 15 cm	64,600	m2	6,74	536,16	

