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1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 

Názov stavby:               Detské ihrisko 
Miesto stavby:               Roţňava 
Katastrálne územie:      Roţňava 
Číslo parcely:               875/470 
Okres:                Roţňava 
Kraj:                Košický kraj 
Druh stavby:    Stavebné úpravy a udrţiavacie práce 
Investor:    Mesto Roţňava - Spojená škola,  
                                     J.A.Komenského 5, 04801 Roţňava 
Dodávateľ:    Bude určený investorom 
Projektant:   ArchitektiSKA, s.r.o. 

  Medňanského 11039/50-508 
  036 01 Martin 

 

2. Základné ciele a vymedzenie územia 
 
 Predmetom projektu je návrh priestoru pre hru, aktívny oddych detí v rámci areálu 
spojenej školy J. A. Komenského v Roţňave. 
Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta na pozemku vedenom reg.„C“ číslo parcely 
875/470. Pozemok je prevaţne rovinatý. 
 Navrhované rozmiestnenie herných prvkov sa pri realizácii môţe upraviť podľa 
poţiadaviek a potrieb investora v rámci uvedenej parcely. 
 
3. Prehľad východiskových podkladov 
 
Pri vypracovaní projektu stavby boli použité nasledovné podklady: 
- Výpis z listu vlastníctva č. 5094 
- Kópia z katastrálnej mapy  
- Poţiadavky investora 
 
4. Technický popis riešenia 
 
Zemné práce, búracie práce, demontáže, výruby a prípravné práce 
 
 Pred zemnými a výkopovými prácami musí stavebník resp. zodpovedný zamestnanec 
zhotoviteľa vyznačiť na teréne všetky podzemné stavby a inţinierske siete v tej časti staveniska, 
na ktorej sa budú zemné alebo výkopové práce v krátkom čase realizovať. Následne pracovníci 
zhotoviteľa, ktorých sa to týka, musia byť oboznámení o aký druh inţinierskej siete resp. stavby 
sa jedná a o hĺbke ich uloţenia. Platí to aj pre inţinierske siete v tesnej blízkosti staveniska, 
ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou dotknuté a porušené. Pri kolízii zemných prác s 
existujúcimi podzemnými a inţinierskymi stavbami je potrebné prizvať projektanta. 
 

- sanácia pôvodných lavičiek a pieskoviska v plnom rozsahu 
- demontáţ výplne oplotenia celkovej dĺţky 96 m 
- výrub drevín podľa grafickej časti 
- sanácia pôvodného chodníka vrátane podloţia o ploche 174 m2  
- odhumusovanie a následný odkop zeminy pod doplnenú časť chodníka o ploche 7 m2 
- výkop ryhy šírky 350 mm a hĺbky 300 mm pre osadenie obrúbenia chodníka 

betónovými obrubníkmi 
- výkop nezapaţených stavebných jám pre základové pätky herných prvkov a tieniacej 

plachty 
- výkop jám pre výsadbu navrhovaných drevín 
- očistenie povrchu existujúcich stĺpikov oplotenia, ošetrenie 1-krát základným náterom 

a 2-krát vrchným náterom 



Herné prvky 
 

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv. 
Návrh vychádza z poţiadaviek investora a je riešený v zmysle platnej legislatívy. Navrhované 
herné prvky a zostavy sú certifikované a navrhnuté tak, aby spĺňali platné predpisy vydané 
pre zariadenie a povrchy detských ihrísk, t. j. v zmysle normy EU - STN  EN 1176 a 1177. 

Navrhované herné prvky sú určené pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú moţnosti 
pre hru a rozvoj pohybových aktivít orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, 
sústredenie, na tréning balančných a koordinačných schopností. 
 
Navrhované herné prvky: 
 
1 - Päťvežová zostava so šmýkačkami, balančnými mostíkmi, pevným mostíkom, tunelom,  
     schodíkmi, kolmými a šikmými lezeckými stenami - (viď priložený technický list) 
 
2 - Opičia dráha 2-segmentová - (viď priložený technický list) 
 
14 – Informačná tabuľa (s prevádzkovým poriadkom) - (viď priložený technický list) 
 
Použité materiály herných zostáv a informačnej tabule - viď priložené technické listy 
 
Vyššie spomenuté detské herné prvky (certifikované TUV) musia spĺňať bezpečnostné kritériá 
podľa STN EN 1176!!! 
 
 Konštrukcia jednotlivých herných prvkov je riešená ergonomicky pre fyziognómiu a 
motorické schopnosti detí. 
 Herné prvky sú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých 
herných prvkov je riešené osadením do betónových základov v zmysle kotevného plánu 
výrobcu herných prvkov.   
  
 Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali 
do dopadovej plochy - horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou 
spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená poţadovaná hrúbka konštrukcie 
dopadovej plochy.  
 Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priloţiť návod na inštalovanie 
zariadenia, na jeho odbornú montáţ, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 čl. 
6.1.   
 Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné kaţdé zariadenie označiť, čitateľne 
a na viditeľnom mieste, pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1 čl. 7. 
(druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne). 
 
Dopadová plocha 
 
 Na zabezpečenie poţadovanej kvality dopadovej plochy je gumená rohoţ, t. j. v zmysle 
normy EU - STN  EN 1176 a 1177. Pri navrhovaných herných prvkoch však nie je potrebná, 
pretoţe všetky majú výšku dopadu do 1 metra. 
 
V rámci riešeného priestoru sú tiež navrhnuté atypické prvky: 
 
3 – Pieskovisko 4 x 4 m s tieniacou plachtou  
 
4 – Tabuľa na kreslenie a sedenie 
 
5 – Lavičky z dubového dreva 
 
Všetky časti z dubového dreva budú opatrené minimálne tromi nátermi ekologicky 
nezávadného oleja! 



Tieniaca plachta – popis konštrukcie: 
 

- stojky z dubového dreva budú opatrené min. tromi nátermi ekologicky nezávadného 
oleja a osadené pomocou oceľových kotevných prvkov do betónového základu 

- plachta z tkaného polyetylénu HDPE (látka hrubo tkaná, mierne dierkovaná), napnutá 
pomocou napinákov a reťazí s kotvením na oceľové stĺpy 

- všetky oceľové časti - ošetrené ţiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej 
farby KOMAXIT 

 
Navrhovaná skladba konštrukcie pešej komunikácie – chodníka: 
 

- betónová tvarovaná (zámková) dlaţba hr. 60 mm 
- drvené kamenivo 4-8 (2-5 mm) hr. 30 mm 
- drvené kamenivo 8/16 mm hr. 50 mm 
- drvené kamenivo 16/32 mm hr. 100 mm 
- štrkopiesok 0/63 hr. 110 mm 
- rastlý terén hutnený 

 
Obrúbenie chodníka - záhonovými betónovými obrubníkmi 1000 x 200 x 50 mm osadenými s 
bočnou oporou do betónového lôţka z prostého betónu C12/15 na štrkopieskovom lôţku hr. 50 
mm. Celková dĺţka obrúbenia - 134 m. 
 
Oplotenie - pôvodná výplň oplotenia bude nahradená novým trapézovým plechom podľa 
poţiadavky investora 
 
Výsadba nových drevín – v rámci projektu sú navrhnuté nové dreviny pre riešený priestor 
detského ihriska (viď grafickú časť PD) 
 
5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
  
 V súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. a NV SR č.396/2006 z.z. sa v projektovej 
dokumentáci zohľadňujú všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na stavbe. 
           
Povinnosť stavebníka je poveriť koordinátora BOZP – bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 
na koordináciu plnenia úloh pri realizáci prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Koordinátor BOZP vypracováva plán BOZP, ktorým sú stanovené 
pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, obsahuje základné bezpečnostné opatrenia, 
hodnotenie rizík a nebezpečenstiev na aktuálnej stavbe (práce vo výške, výkopové práce, 
búracie práce, murárske práce, rezanie kyslíkom, zváranie, betónovanie, ..) a zodpovednosti za 
výkon. 
Stavebník pred započatím prác predloţí inšpektorátu práce oznámenie podľa prílohy č.1 NV 
č.396/2006 Z.z. 
       Počas realizácie je dodávateľ povinný dodrţiavať usmernenia koordinátora BOZP a 
dodrţiavať nasledovné zákonné ustanovenia: 
 

 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z .o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci   

 NV SR č.396/2006  Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách 
na stavenisko 

 Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravotníctva  

 NV SRč.391/2006Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na 
pracovisko 

 NV SR č.392/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách 
pri pouţívaní pracovných prostriedkov 

 NV SR č.247/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťaţou teplom a 
chladom pri práci 



 VYHLÁŠKA Slovenského úradu bezpečnosti práce č.59/1982 Z.z., ktorou sa určujú 
základné poţiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

 VYHLÁŠKA Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 
č.374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

 Zákon č.311/2001 z.z. Zákonník práce 
 
6. Starostlivosť o životné prostredie 
 
 Stavba nebude nepriaznivo vplývať na ţivotné prostredie a vzhľadom na jej polohu bude 
mať minimálny dopad na ţivotné prostredie predmetnej lokality mesta. Na hracej ploche nebude 
vykonávaná manipulácia s nebezpečnými látkami vyţadujúca v zmysle  zákona o ochrane 
podzemných vôd vykonať opatrenia voči ich prieniku do podloţia. Pri výstavbe nebude 
narušený ekologický systém. Pri stavebných prácach bude minimálne obmedzená prevádzka 
na komunikáciach. Prípadné znečistenie verejných komunikácií bezodkladne odstráni realizátor 
stavby. Výkopová zemina sa uloţí na skládku v areáli a bude vyuţitá na terénne úpravy.  
 Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 
hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá poţaduje 
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich mnoţstvo, ako i odpady zhodnocovať 
recykláciou a opätovným vyuţitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje 
zdravie ľudí a nepoškodzuje ţivotné prostredie je moţné vtedy, ak sa nedá pouţiť iný, vhodnejší 
spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, ţe zneškodňovanie odpadov 
skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať. 
 
         So vzniknutými odpadmi  budú uţívatelia stavieb, aj obec, nakladať v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ako i v súlade s ostatnými právnymi 
predpismi, t.j. zabezpečia ich zhodnotenie poprípade zneškodnenie na základe zmluvy 
prostredníctvom oprávnených organizácií.   
 
Kategorizácia odpadov počas výstavby podľa vyhl. 365/2015 Z.z. je nasledovná: 
 
-15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  /riadená skládka/ O  0,02 t 
-15 01 04 Obaly z kovu    /riadená skládka/ O  0,01 t 
-17 02 01 odpadové stavebné drevo  /riadená skládka/ O  0,10 t 
-17 03 02 odpady z bituménových zmesí /riadená skládka/ O  0,10 t 
-17 04 05 ţelezo, betonárska výstuţ  /riadená skládka/ O  0,001 t 
-17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb  /riadená skládka/ O  0,02 t 
-17 05 04 zemina a kamenivo   /riadená skládka/ O  16 m3 
 
7. Termíny výstavby 
 
         Zahájenie prác a termín ukončenia upresní dodávateľ s uţívateľom dokončenej stavby. 
 
8. Predpokladaný náklad stavby  
 

Predpokladané náklady upresní poloţkovitý rozpočet stavby. 

 
 
 
 
Vypracoval:    Ing. arch. Barbora Korcová 
Martin:            jún 2020 
 


